

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres"

COMMITTENTE: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Olbia, 06/04/2021

IL TECNICO
Ing. Alessandro Meloni

QUADRO ECONOMICO			
Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO per l'Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della Resecuzione della banchina Altì Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”			
	Quadro economico		
a1	Servizi a Misura	€ 175 778,42	
a1.1	Servizi a Corpo	€ 463 610,28	
a1.2	Servizi in Economia	€ 0,00	
a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00	
A	Totale A (a1+a1.1+a1.2+a2)	€ 639 388,70	
	Somme a disposizione		
b1	Servizi in economia;		
b2	Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi per Enel e Abbanoa;	€ 0,00	
b4	Imprevisti (3% di A);	€ 19 181,66	
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		
b6	Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A);	€ 12 787,77	
b7	Accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A);	€ 31 969,44	
b8	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ 0,00	
b9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 0,00	
b10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	
b11	Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;	€ 3 000,00	
b12	Speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00	
b13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle voci A-b9 - b12 - b17);	€ 140 665,51	
b14	Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)	€ 0,00	
b15	Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13)	€ 0,00	
b16	contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 375,00	
b17	Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 0,00	
B	Totale B (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17)	€ 207 979,38	
	Totale (A)	€ 639 388,70	
	Totale (B)	€ 207 979,38	
C	TOTALE (A+B)	€ 847 368,08	