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REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA 

Rep. n. … del 00.00.2022 

CONTRATTO D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERMINAL RO-RO 

NELL’AVAMPORTO OVEST DEL PORTO CANALE DI CAGLIARI – 

CUP: D21G06000020003 - CIG: 9803858F8B - SETTORE SPECIALE 

 L’anno duemilaventitré il giorno .. del mese di …, in Cagliari, nella sede legale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sita nel Molo Dogana 

Porto di Cagliari 

DAVANTI A ME 

Ing. Sergio Murgia, incaricato delle funzioni di Ufficiale Rogante si sono 

personalmente costituiti: 

DA UNA PARTE 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari, il 12.06.1962, il quale interviene 

nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924), 

ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369 

del 17.07.2017, di seguito denominata “AdSP”; 

DALL’ ALTRA PARTE 

Il Sig. …….… nato a ……………. il …………………, identificato a mezzo di 

C.I. n. …….…  rilasciata dal Comune di ……………  in data ………., con 

validità al ……..…,  e residente in ………..…, Via ……………..… n. .…, e 

domiciliato in …….…, Via ……………….. n. …..,  il quale interviene nel 
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presente atto in qualità di __________________  con sede legale in 

…………….…, Via ………………..… n. ……, P.I. …………………., 

denominato Appaltatore. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, 

con questo atto convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- con Decreto n. 124 del 4.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei 

“Lavori di realizzazione del terminal Ro- Ro nell’avamporto ovest del Porto 

Canale di Cagliari”; 

- con il medesimo Decreto è stato stabilito di affidare la progettazione esecutiva 

e l’esecuzione dei lavori mediante appalto integrato, ai sensi della parte II, 

titolo VI, capo I (appalti nei settori speciali) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da 

aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo la ripartizione dei punteggi indicati 

dall’art. 16 del Disciplinare di gara; 

- il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 

04.05.2023 e pubblicato nella GU S:2023/S 089-274817 dell’08.05.2023; 

- il medesimo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 52 dell’8.05.2023 e in data 11.05.2023 è stato 

pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

- in data 08.05.2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’AdSP il 

relativo avviso pubblico, con il quale è stato fissato il termine per la 

presentazione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 19.06.2023; 
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- nella seduta del 19.06.2023 il RUP ha verificato la regolarità dei termini di 

ricevimento delle offerte pervenute, dichiarando la completezza e regolarità 

della documentazione amministrativa presentata da n. …… operatori 

economici; 

- sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, con decreto n. 

…… del ……………, la gara di cui trattasi è stata definitivamente 

aggiudicata al ………………., per un importo complessivo di € 

………………, non soggetto IVA ai sensi dell’art. 9, punto 6, del DPR 

633/1972;  

- di aver accettato in data_________l’avvio dell’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi, al 

fine del rispetto della tempistica di cui al DM MEF 15.07.2021 prevista per 

gli interventi finanziati con fondi PNC;  

- il presente contratto è cofinanziato con risorse del fondo complementare al 

PNRR; 

- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC). 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

Art.1- Generalità e Oggetto dell’appalto 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene 

nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’AdSP, 

affida all’Appaltatore, che accetta, l’incarico per la redazione della 

progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione del 

terminal Ro- Ro nell’avamporto ovest del Porto Canale di Cagliari” – CUP: 
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D21G06000020003 - CIG: 9803858F8B – Settore Speciale. 

Sono compresi nell’appalto: 

a) la redazione della progettazione esecutiva, compresi i particolari costruttivi 

e di dettaglio, da redigere attraverso l’utilizzo del BIM e nel rispetto dell’art. 

23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 

del 5 ottobre 2010 (applicabili ai sensi dell’articolo 216 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016), in conformità al progetto definitivo posto a base di gara; 

b) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessari per dare il lavoro completamente compiuto. 

L’Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività 

previste, a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nell’offerta  

tecnica ed economica presentata in sede di gara ed all'osservanza della 

disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.2 - Ammontare del contratto  

L'importo contrattuale, determinato a seguito del ribasso del …………% 

offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta, ammonta ad € 

________________(diconsi euro _________________________) di cui:  

1- € ___________per lavori; 

2- € 3.809.840,64 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

3- € ________________per corrispettivo per la progettazione esecutiva.  

L'importo contrattuale è non soggetto I.V.A. ai sensi dell'art. 9, punto 6, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni. 

Art.3 - Progettazione esecutiva 
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L’Appaltatore è tenuto a redigere la progettazione esecutiva delle opere sulla 

base del progetto definitivo posto a base di gara, compresi i particolari 

costruttivi e di dettaglio, da redigere attraverso l’utilizzo del BIM e nel rispetto 

dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 

n. 207 del 5 ottobre 2010 (applicabili ai sensi dell’articolo 216 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016). 

La progettazione esecutiva sarà eseguita da ………………………………., 

iscritto all’ordine degli …………………….. di ………………………. al n. 

………….., C.F. ……………………….  

Al fine dell’espletamento dell’incarico il progettista dovrà attenersi a quanto 

previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui s’intende 

integralmente richiamato, nonché alle norme specifiche di settore. 

Art.4 - Consegna e termine di ultimazione della progettazione esecutiva  

L’Appaltatore si è impegnato in sede di gara a consegnare il progetto 

esecutivo, completo di ogni sua parte ed integrato con le proposte migliorative 

offerte, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi a far data 

dal ricevimento dell’ordine di servizio disposto dal responsabile del 

procedimento. 

Tale periodo è comprensivo dei tempi occorrenti per le necessarie verifiche 

intermedie con l’AdSP , nonché di ogni attività istruttoria e cognitiva ritenuta 

necessaria per la redazione del progetto esecutivo. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, all’Appaltatore, per 

ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari allo 0.6 per mille (zero 

virgola sei per mille) del corrispettivo professionale, fino ad un limite massimo 

del 20% (venti per cento). 
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Art.5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori  

L’esecuzione dei lavori ha inizio solo dopo la formale approvazione del 

progetto esecutivo da parte dell’AdSP. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 1825 giorni naturali, 

successivi e continui a decorrere dalla data di consegna dei lavori, risultante da 

apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla comunicazione 

dell’approvazione del progetto esecutivo.   

Qualora in sede di gara l’aggiudicatario abbia offerto una riduzione dei termini 

per l’ultimazione dei lavori, il tempo contrattuale concesso per l’ultimazione 

dei lavori sarà quello offerto dall’Appaltatore. 

Art. 6 – Condizioni generali del contratto  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti dal progetto ed in particolare dal capitolato speciale d'appalto, 

che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

Art. 7 - Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) 

del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, e 184 del D.P.R. n. 

207/2010. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso 

e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

Art. 8 – Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, 
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per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per 

le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale 

pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell’importo contrattuale.  

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 

consegna degli stessi; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale 

di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino 

di lavori non accettabili o danneggiati. 

Al superamento del 20% dell’ammontare netto contrattuale, si procederà alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa dei 

ritardi.  

La suddetta penale trova applicazione anche nei casi di ritardo di cui all’art. 29 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La penale di cui sopra verrà applicata anche  per l’inadempimento agli obblighi 

di cui all’art. 47,   commi 3, 3 -bis e 4, della Legge 108/2021. 

Qualora dagli inadempimenti di cui sopra derivi la revoca o la decurtazione del 
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finanziamento PNRR, l’AdSP si riserva di agire in rivalsa nei confronti 

dell’Appaltatore. 

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 del succitato art. 47 determina 

l’impossibilità per l’Appaltatore di partecipare, per un periodo di 12 mesi, a 

procedure di affidamento.  

Art. 9 - Premio di accelerazione  

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine offerto 

dall’Appaltatore pari a ____________giorni, è riconosciuto un premio di 

accelerazione per ogni giorno di anticipo, pari allo 0,6 (zero virgola sei) per 

mille dell’importo netto contrattuale (determinato sulla base degli stessi criteri 

stabiliti per il calcolo della penale)  e sulla base dei seguenti presupposti: 

- approvazione del certificato di collaudo; 

-ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto; 

- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte. 

Art. 10 - Tracciabilità flussi finanziari 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 

12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17.12.2010 n. 217) e 

dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 

del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti 

di tale normativa, il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, 

sarà effettuato solo tramite bonifico bancario, con accredito sul seguente conto 

corrente bancario dedicato, con le seguenti coordinate, come da comunicazione 

consegnata dal Professionista in data …………….. (ns. prot. n. ….): 
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Banca ………... con sede in ………... Via ……….., n. …. IBAN: ………. 

Le Persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei 

pagamenti in acconto e del saldo finale sono: …. …. - C.F.:…………….. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo 

codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) ed il CUP 

relativi al presente appalto. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva modifica 

parziale o totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del 

comma 7, art. 3 della legge 136/10 già citata, come modificato dall'articolo 7, 

comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010.  

Art. 11- Revisione prezzi 

E’ ammessa la revisione prezzi secondo normativa vigente  

Art.12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

L’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore è dovuta sia relativamente 

alla progettazione esecutiva sia relativamente ai lavori, ai sensi dell’art. 35, 

comma 18, del Codice dei contratti, previa presentazione di idonea polizza 

fideiussoria da presentarsi con le modalità di cui al succitato articolo e 

richiamate all’articolo 48 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva verrà corrisposto direttamente ai 

progettisti incaricati dall’Appaltatore, in un’unica rata pari al 100% del 

corrispettivo decurtato dell’anticipazione di cui al comma precedente, entro 30 

giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’AdSP. 
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Ai sensi dell’art. 33 del Capitolato Speciale verranno corrisposti 

all’Appaltatore, pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro 

cinque milioni/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto della 

ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti 

e dell'importo delle rate di acconto precedenti.  

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e del 

Codice dei Contratti, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli 

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai 

subappaltatori. 

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della 

relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. 

Art.13- Garanzie  

Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, comma 4, e 106, comma 9, del 

codice dei contratti, l’Appaltatore/Progettista incaricato è tenuto a presentare 

una polizza di responsabilità civile professionale che tenga indenne l’AdSP 

dagli eventuali danni derivanti dalla progettazione esecutiva, la cui efficacia 

decorrerà dalla data dell’approvazione del progetto esecutivo sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio / di regolare esecuzione.   

L’Appaltatore si impegna a presentare almeno 10 giorni prima della consegna 

dei lavori/ha presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs 50/2016, 

una polizza assicurativa che tenga indenne l’AdSP da tutti i rischi di 

esecuzione, che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di 
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responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori , con i 

seguenti massimali:  

Partita 1 – per le opere oggetto del contratto: Importo di aggiudicazione, 

Partita 2 - per le opere preesistenti: € 1.000.0000,00; 

Partita 3 - per demolizioni e sgomberi: € 1.000.000,00; 

RCT:  € 5.000.000,00.  

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato.  

L’Appaltatore si impegna a stipulare, ai sensi dell’art.103 comma 8, una 

polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, 

con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un 

indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata, fino ad un 

massimo di € 5.000.000,00. 

Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo il DM MISE 19.01.2018 

n. 31.  

Art. 14 - Cessione del contratto 

Come disposto dall’art. 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 – 

modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del decreto legge n. 

77/2021 –, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto (fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016). Non 

può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 
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lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad 

alta intensità di manodopera. 

La cessione del presente contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

Art.15 - Subappalto  

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

agli artt. 65 e ss. del Capitolato speciale e all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., al quale si rinvia espressamente per le parti mancanti, e deve essere 

sempre autorizzato dall’AdSP, secondo le modalità previste nell’offerta e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art.16 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti agli artt. 

25, 79-80-81 e 82 del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui s’intende 

integralmente richiamato. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti dall’art. 47 del 

DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021. 

L’Appaltatore è obbligato ad utilizzare le macchine ed i mezzi d’opera indicati 

nell’offerta, salvo sopravvenute comprovate necessità, da valutarsi a giudizio 

dell’AdSP, per cui potrà essere autorizzata la sostituzione con mezzo 

equivalente. 

Art.17- Risoluzione del contratto 

L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di 

cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016. 

In particolare, l’AdSP potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto 

nei seguenti casi: 
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• qualora non vengano rispettate le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro; 

• gravi inadempienze lavorative, di negligenza abituale e ripetuta 

inottemperanza alle clausole contrattuali nello svolgimento del servizio, che 

abbiano comportato l’applicazione di penali di importo superiori al 20% (venti 

per cento) dell’importo contrattuale; 

• qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito; 

• perdita o sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

• accertamento della violazione della disciplina del subappalto; 

• applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla 

criminalità organizzata. 

Il mancato effettivo utilizzo dei mezzi previsti nell’offerta costituirà grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore tale da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni e, pertanto, sarà perseguito ai 

sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore riconosce che ricadranno 

sullo stesso i maggiori oneri che l’AdSP dovesse incontrare per ultimare i 

lavori, pertanto, l’AdSP avrà diritto di trattenere la cauzione ed ogni altro 

credito vantato dall’Appaltatore verso l’AdSP.  

Art.18- Recesso  

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, 

secondo le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

Art.19- Definizione delle controversie 

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

sarà competente il foro di Cagliari. 
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Art.20- Domicilio  

L’Appaltatore dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio nel 

Comune di …., Via …. n. …pec:  

Art.21 – Proprietà dei progetti 

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’AdSP diviene 

proprietaria di tutti gli elaborati ed è autorizzata alla piena utilizzazione del 

progetto e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del 

proseguimento o completamento di prestazioni interrotte, senza che 

l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di qualsiasi tipo. 

Art. 22- Documenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno 

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP 

che l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione 

in sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non 

materialmente allegata, dispensando l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. 

Le parti rinviano, altresì, alle norme del codice civile in quanto compatibili. 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente 

allegati: 

a) il Capitolato Speciale d'Appalto; 

b) il Computo metrico; 

c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani operativi di 

sicurezza; 

d) le dichiarazioni di offerta economica e di riduzione tempo;  

e) la dichiarazione di proposta di offerta migliorativa. 

Art. 23 - Trattamento dati personali 
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L’AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento Unione Europea 679/2016 (GDPR). 

Art. 24 - Spese 

Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti e conseguenti, anche 

future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell’Appaltatore 

senza diritto di rivalsa.  

Ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese di 

pubblicazione obbligatoria, pari ad € 4.000,00 (quattromila)  + IVA, dovranno 

essere rimborsate entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 24 - Norme finali 

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei 

documenti di gara. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ……… pagine a 

video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, in mia 

presenza, con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) 

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi alla normativa CAD. 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

Prof. Avv. Massimo Deiana 

Appaltatore  __________   

Sig. _____________ 

https://www.google.it/search?nfpr=1&biw=1200&bih=653&q=regolamento+unione+europea+679+2016.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ5dyb7YfcAhWMfFAKHXDBAhMQBQgkKAA
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L’UFFICIALE ROGANTE 

Ing. Sergio Murgia 

 


