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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA 

Repubblica Italiana 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

“Costruzione e messa in esercizio di un impianto di on - shore power 

supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica in mt di navi da 

crociera e di vario tipo nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sardegna”. 

Supporto al Responsabile del Procedimento per le attività di verifica del 

progetto definitivo ed esecutivo.  

CIG  

Repertorio n. 

Porto di Cagliari - Porto Storico    CUP B21B21001790001 

Porto di Cagliari - Porto Canale    CUP B21B21001800001 

Porto di Portovesme      CUP B71B21002760001 

Porto di Olbia Isola Bianca     CUP B91B21001930001 

Porto di Golfo Aranci     CUP B91B21001940001 

Porto di Porto Torres      CUP B21B21001840001 

Porto di Santa Teresa Gallura    CUP B31B21004020001 

CONTRATTO DI APPALTO INFORMATICO 

Stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023 

L’anno 2024, il giorno …. del mese di ……………, nella sede dell’Autorità 

Di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

TRA 

DA UNA PARTE: il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 

12.06.1962 e domiciliato ai fini della carica presso la sede di questa Autorità 
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di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il quale interviene, giusto D.M. 

369 del 17 luglio 2017, in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna e di seguito nel presente atto, per brevità, 

denominato Ente; 

E DALL’ALTRA 

il Sig. …………………… nato a ……………… il …./…./……., in qualità 

di legale rappresentante della Ditta ……………………………….., con sede 

in via …………………………………, ……….., ………………………, 

codice fiscale e partita Iva …………………………., di seguito, per brevità 

“Appaltatore”.  

Si conviene e stipulano quanto segue:  

PREMESSO 

Che l’intervento per la costruzione e messa in esercizio di un impianto di 

on - shore power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica in 

mt di navi da crociera e di vario tipo nei porti dell’Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sardegna”. è finanziato con le risorse PNRR - Fondo 

complementare ai sensi del d.l. 59/2021 per i porti di Cagliari Porto Storico, 

Cagliari Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Porto Torres, Golfo Aranci, 

Portovesme e Santa Teresa Gallura per un importo complessivo di € 

70.830.000,00.  

Che è stata avviata una procedura aperta telematica per l’affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità 

tecnico-economica; 

Che con Decreto del Presidente n. 361 del 13.11.2023 è stato approvato il 

PFTE e documentazione della fase di gara della procedura ristretta 
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telematica per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi 

alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa 

in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) CIG 

99181479D1. 

Che con Decreto del Presidente n. 473 del 22.10.2023 e successivo Decreto 

n. 95 del 14.03.2024 di integrazione, è stata aggiudicata la procedura 

ristretta telematica per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e 

messa in esercizio di un impianto di onshore power supply (cold-ironing) 

per l'alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei 

porti di Cagliari - Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo 

Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dall'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna. alla ditta  R.T.I. costituendo - 

NIDEC ASI S.P.A. P.I. 03238380962 – CEISIS S.P.A. SISTEMI 

IMPIANTISTICI INTEGRATI P.I. 00852230101 (Progettista indicato: 

MANENS S.P.A.). 

Che a seguito dell’invio dei competenti nulla osta occorrerà provvedere alla 

verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto ai sensi 

degli artt. 45 e successivi del D.P.R. 207/2010; 

Che occorre individuare un operatore economico per la verifica del progetto 

definitivo ed esecutivo atteso che l’importo dei lavori è superiore a € 

20.000.000,00; 

Con gli Ordini di Servizio del Segretario Generale n. 06 del 31/03/2022 e n. 

12 del 13/04/2022 con i quali viene confermato RUP l’Ing. Bastiano 

Deledda relativamente all’intervento in oggetto; 
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Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate 

confermano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale 

del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue:  

Articolo 1 - Oggetto del contratto  

1.1 Oggetto della presente procedura di affidamento è il servizio relativo 

all’attività di controllo a supporto del Responsabile Unico del Procedimento 

(“RUP”), consistente nella verifica del Progetto definitivo e del progetto 

esecutivo secondo le modalità indicate dal presente contratto, nel capitolato 

prestazionale che si intende interamente richiamato e secondo l’offerta 

tecnica presentata dall’aggiudicatario. 

Articolo 2 - Capitolato Speciale d’Appalto e norme regolatrici del 

contratto 

2.1 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato prestazionale, nonché a tutto 

quanto indicato nell’offerta tecnica. 

2.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti, approvato 

con D.lgs. n. 36/2023, da ora in poi “Codice dei Contratti”, e tutte le norme 

per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.  

Articolo 3 – Ammontare del contratto  

3.1 L’importo contrattuale ammonta a Euro ________ (diconsi Euro 

____________________), per la verifica del Progetto definitivo e del 

progetto esecutivo  
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Per l’intera durata del contratto, l’importo complessivo rimarrà fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità dei servizi.  

3.2 Nel corrispettivo per l’esecuzione del servizio s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare le attività compiute sotto le 

condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato prestazionale.  

3.3 È parte integrante del contratto l’offerta economica presentata 

dall’aggiudicatario. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore. 

4.1 L’Appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 

del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145, presso ___________ (___), Piazza _____ n.___, C.F. ___________, 

partita I.V.A. n. _________ 

4.2 Ai sensi dell’art. 3 - comma 1 – lett a) del Capitolato Generale 

d’Appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico 

bancario con accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto, 

codice IBAN _______________________________, acceso presso 

_____________________________________; 

4.3 Ai sensi dell’articolo ___, commi ___ e seguenti del capitolato generale 

d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la 

lettera «________», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare 

le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i…. 
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signor__________________________ autorizzato/i ad operare sul conto di 

cui al comma __. 

4.4 L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Ente, tempestivamente e, 

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa 

pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 2;  

4.5 L'Appaltatore che non conduce il servizio personalmente deve conferire 

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l’Ente, a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. 

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante: 

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo del servizio;  

L’Ente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione;  

4.6 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore all’Ente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni 

responsabilità;  

Articolo 5 – Tempi di Esecuzione  

Il Servizio si articolerà come di seguito specificato: 

verifica del progetto definitivo  e del progetto esecutivo, redatto 

dall’offerente, secondo i termini e condizioni di cui al capitolato 

prestazionale/offerta tecnico economica temporale; 
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5.1 L’Appaltatore dovrà iniziare il servizio entro e non oltre 3 (tre) giorni 

decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione 

definitiva efficace e comunque non oltre 2 (due) giorni dalla data di 

redazione del verbale di consegna del servizio.  

Tutte le attività di cui al Servizio si concludono con la approvazione con 

atto formale della ADSP del documento di verifica del Progetto definitivo e 

del progetto esecutivo, si stima, richieda, presuntivamente,  ….. (………) 

giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. 

La durata dell’appalto è di             giorni (                              ), con 

decorrenza dalla data di consegna del Servizio, di cui verrà redatto apposito 

verbale. 

Il Servizio verrà avviato previa redazione di apposito verbale di consegna, il 

quale dovrà prevedere l’attestazione della presa in consegna del Servizio.  

L’Appaltatore non potrà sospendere il Servizio, in nessun caso, nemmeno 

nell’eventualità che siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione 

unilaterale del Servizio da parte dell’Appaltatore costituisce inadempienza 

grave tale da motivare la risoluzione del contratto.  

5.2 Se nel giorno fissato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

del servizio, il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 

giorni e non superiore a 10; i termini per l’esecuzione decorrono comunque 

dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 

anzidetto è facoltà dell’Ente di risolvere il contratto, incamerare la cauzione, 

e utilizzare la graduatoria definitiva di gara per un nuovo affidamento, ferma 

restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
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eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento del servizio, l’Appaltatore è escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 

accertata.  

Art. 6 – Proroghe e sospensioni 

Non sono previste proroghe salvo casi previsti dalla legge.  

Art. 7 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore  

Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l’affidatario dichiara e 

riconosce pienamente:  

a) di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non 

intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti 

coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi 

decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nella Bando di Gara/Disciplinare di Gara/lettera di 

invito manifestazione di interesse, nello schema di Contratto, nel Capitolato 

Prestazionale, e negli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet della 

Stazione Appaltante www.adspmaredisardegna.it , nel corso della procedura 

e nella documentazione di gara tutta; 

L’affidatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non 

valutati o non considerati in precedenza. 

Articolo 8 – Penali  

8.1 L'Appalto oggetto del presente contratto deve essere eseguito secondo 

condizioni, termini e modalità previsti, oltre che dal presente contratto, dal 

http://www.adspmaredisardegna.it/
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Capitolato Prestazionale e dai documenti ad esso allegati. 

8.2 Penali per la mancata consegna nei termini previsti al precedente punto 

pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo per ogni giorno di ritardo 

maturato decorrente dalla scadenza dei termini di adempimento. L’importo 

delle penali eventualmente maturate sarà dalla ADSP trattenuto all’atto della 

liquidazione della prima fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata 

previa emissione di fattura – da parte della ADSP - per l’importo 

corrispondente alla penale. L’importo totale delle penali non potrà 

comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo, pena la facoltà 

della ADSP di risolvere il Contratto. 

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni, la ADSP potrà 

stabilire la revoca dell’incarico con rivalsa dei danni subiti oltre 

all’applicazione della penale. 

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, inviata via pec, che dovrà essere inoltrata 

all’Aggiudicatario dal Responsabile del Procedimento contestualmente al 

suo verificarsi o al massimo entro cinque giorni dall’avvenimento. 

L’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni, via pec, entro 

il termine di tre giorni dalla notifica della contestazione. 

Le penali non escludono le altre conseguenze previste dal contratto, in 

particolare l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. Al verificarsi 

della terza grave inadempienza, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto mediante semplice denuncia senza bisogno di messa in mora e di 

chiedere il risarcimento dei danni. 
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8.3 E’ previsto un premio di accelerazione pari all’1x1000 dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di anticipo di consegna del servizio. 

Articolo 9 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  

9.1 Ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore presta una 

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva mediante polizza 

fideiussoria n. _____________, rilasciata in data ____________ dal 

_______________, per l’importo di € _______________.  

9.2 Trova applicazione la disciplina di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 

31. 

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza 

10.1 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

10.2 L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo agli articoli 105, commi 2, 4 e 9, e al D.Lgs. 

81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e 

ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

10.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, nei modi, 

termini e misura di cui al Codice dei Contratti, procede, in caso di crediti 



 

11 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

10.4 L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

10.5 Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 

81 del 2008, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito 

apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 

__________________ prot. ____ numero INAIL _______ con scadenza il 

_________. 

Articolo 11 – Responsabilità e polizze assicurative  

11.1 L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, assume la 

responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che esso dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività 

connesse, sollevando l’Ente e il suo personale preposto alla verifica e 

controllo per conto della stessa, da ogni responsabilità al riguardo. 

Articolo 12 – Verifica delle prestazioni 

Con cadenza indicata nel capitolato prestazionale ed integrata dall’offerta 

tecnica verranno fatte apposite attività di verifica e controllo. Dei risultati 

dell’ispezione verrà redatto verbale, sottoscritto dalle parti, dal quale 

risulteranno gli esiti della stessa. Di tale verbale si terrà conto anche al fine 

di eventuali contestazioni in merito ad inadempienze contrattuali che 

dovessero emergere durante l’esecuzione del contratto. 

Articolo 13 - Pagamenti in acconto  



 

12 

13.1 Non è dovuta alcuna anticipazione.  

La Stazione appaltante eroga l’importo contrattuale, con le seguenti 

modalità: 

1. € ________ (Euro ______________/__), per la verifica del progetto 

definitivo entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dall’approvazione 

del progetto definitivo da parte della ADSP con atto formale e dal 

ricevimento del documento fiscale; 

2. € ________ (Euro ______________/__), per la verifica del progetto 

esecutivo entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dall’approvazione 

del progetto esecutivo da parte della ADSP con atto formale e dal 

ricevimento del documento fiscale; 

Per ciascun stato di avanzamento del Servizio, il R.U.P. emetterà apposita 

attestazione di regolare esecuzione e autorizzazione all’emissione di 

regolare fattura. 

La fattura verrà liquidata nel termine di legge di giorni 30 (trenta) dalla 

ricezione della stessa, previa l’effettuazione delle verifiche sulla posizione 

contributiva e fiscale, secondo quanto previsto dalla legge.  

La fatturazione dovrà avvenire in modalità elettronica. A tale fine i dati 

necessari nei confronti sono i seguenti: 

• Denominazione Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna  

• Molo Dogana- Porto di Cagliari 09126 Cagliari 

• Codice Univoco Ufficio: NO2G5P 

• Nome dell’Ufficio: Ufficio territoriale Olbia 

• Codice Fiscale: 00141450924 
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La fattura dovrà indicare il codice CIG e CUP (se del caso), in caso di 

mancata indicazione l’ A.d.S.P. non potrà procedere al pagamento (Art. 25 

D.L. 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). 

Articolo 14 - Risoluzione del contratto e esecuzione d'ufficio del servizio  

14.1. La risoluzione del Contratto opererà di diritto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 Codice Civile: 

a) nel caso in cui il Prestatore sia sottoposto o abbia fatto ricorso ad una 

qualsivoglia procedura concorsuale; 

b) ritardo per cause imputabili al Prestatore superiore a 30 giorni, fatta salva 

l’applicazione delle penali di cui all’art. 9; 

c) violazione dell’obbligo di rilasciare e mantenere efficaci le coperture 

assicurative previste dalla legge e dal presente Contratto; 

d) ritardo nell’esecuzione del servizio in caso di imputabilità al Prestatore 

che comporti l’applicazione di una penale superiore al 10% del corrispettivo 

di cui all’art. 9; 

e) a insindacabile giudizio della ADSP, in caso di inadempimento ovvero di 

inesatto adempimento anche colposo, alle obbligazioni scaturenti dalle 

disposizioni previste nel presente Contratto; 

f) grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare 

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

14.2. La ADSP si riserva, altresì, la facoltà di dichiarare la risoluzione del 

presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 Codice 

Civile in ciascuno dei seguenti casi: 
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a. abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di 

esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto; 

b. mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al 

contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui al presente Contratto; 

c. in caso di sostituzione non autorizzata dalla ADSP del personale adibito 

al servizio; 

d. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza e di trasparenza 

nell’esecuzione del servizio; 

e. affidamento, anche di fatto, in subappalto di tutto o parte, del servizio 

appaltato. 

All’Appaltatore verranno addebitate le spese sostenute in più dall’Ente 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal 

deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti 

dell’Appaltatore. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e 

penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione. 

Articolo 15 – Variazioni del servizio 

15.1 L’ADSP si riserva di apportare variazioni al servizio per effetto di 

mutate esigenze e di maggiore utilità, nel rispetto di quanto previsto dalle 

vigenti norme di legge e regolamentari. 

15.2. In caso di variazione delle prestazioni che comportino, in aumento o in 

diminuzione, variazione degli oneri del Prestatore e/o variazioni del 

corrispettivo, il Prestatore ha l’obbligo di assoggettarsi fino alla concorrenza 
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di un quinto dell’importo del Contratto alle stesse condizioni. Oltre il quinto 

d’obbligo, il Prestatore può recedere dal Contratto. In caso di mancato 

recesso, il Prestatore è tenuto ad assoggettarsi agli stessi patti e condizioni 

contrattuali. 

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;  

Articolo 17 - Divieto di cessione  

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, anche solo parzialmente, a terzi il 

presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.;  

Articolo 18 - Subappalto 

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto. Il subappalto 

non è ammesso.  

Art. 19 – Attestazione di regolare esecuzione 

19.1 L’attestazione di regolare esecuzione verrà emesso entro il termine 

perentorio di tre mesi dall’ultimazione del servizio;  

Articolo 20 - Comunicazioni 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore comunica che ogni 

comunicazione ad esso destinata, dovrà essere indirizzata al proprio ufficio 

ubicato in ____________________, ___________________, telefono/fax 

________________________, PEC _____________________________; --- 

Articolo 21 - Spese del contratto e accessorie  

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 

145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e regi-
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strazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. 

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere 

qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, 

abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che 

contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o 

l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Appaltante. L'imposta sul 

valore aggiunto è regolata come per legge. 

Articolo 22 – Controversie e Foro Competente Esclusivo 

La transazione e l’accordo bonario sono regolati dagli artt. 211 e 212 del 

D.Lgs n. 36/2023. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie 

l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Ente.  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario sono 

devolute all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari, con 

esclusione di qualsivoglia ulteriore foro, ancorché concorrente;  

Articolo 23 – Documenti facenti parte del contratto 

Fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche se ad esso 

non materialmente allegati, i seguenti documenti: a) il Capitolato Generale 

d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non in contrasto con il presente contratto o non previsto da 

quest’ultimo;  

 c) la polizza fideiussoria; d) la polizza assicurativa; e) l’offerta economica 

presentata in sede di gara, f) l’offerta tecnica; g) il capitolato prestazionale; 

In particolare, l’Appaltatore dichiara che gli elaborati sopra richiamati sono 
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completi e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione del servizio.  

Articolo 24 - Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) s'impegna ad osservare e 

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta 

di cui al Codice di Comportamento per i dipendenti dell’AdSP, facente parte 

del Piano triennale anticorruzione e trasparenza di questa AdSP. 

(disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresì - per quanto ivi non 

previsto - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.  

La violazione degli obblighi di cui ai sopra richiamati Codice di 

Comportamento per i dipendenti dell’AdSP e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

può costituire causa di risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 

all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 

amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_autorita___portuale_di_olbia_e_golfo_aranci/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2014/Documenti_1396114139778/Pianotriennaleanticorruzioneetrasparenza2014-2016_1396114141322
http://www.adspmaredisardegna.it/
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cessazione del rapporto. 

 


