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- “SOTER S.R.L.”, sopra generalizzata, (mandataria); 

- “ECOVERDE S.R.L." con sede in Lecce (LE), via Oberdan n. 96, con capitale so-

ciale di euro 52.000,00 interamente versato, avente codice fiscale 01404740753, 

(mandante); 

di seguito nel presente atto, per brevità, denominate “Appaltatore” 

PREMESSO CHE 

- con la determinazione del Dirigente DTN n.20 del 25.10.2022 è stato approvato il 

progetto denominato “procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 Comma 2 della lett. B) 

della Legge n. 120/2020 ed in deroga all’art. 36, comma 2, lett. D) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento Accordo Quadro con un unico operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per la Manutenzione 

delle aree del Nord Sardegna rientrante nelle categorie - OG6 – OS24 e complemen-

tari OG3 - CIG 9723360282”; 

 - con Decreto del Presidente dell’AdSP n.  26 del 07 febbraio 2023 è stato approvato 

l’avviso di manifestazione di interesse per un’indagine di mercato volta 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in og-

getto;  

- tramite la Piattaforma telematica dell’Amministrazione sono stati sorteggiati n. 10 

operatori economici come da resoconto della piattaforma conservato agli atti 

dell’Ente e di cui ai verbali prot. int. n. 12596 del 24.05.2023 e prot. int. 13393 del 

01.06.2023; 

- con Decreto del Presidente n. 84 del 23.03.2023, questa AdSP ha quindi approvato 

la documentazione di gara e disposto di affidare i lavori in oggetto, mediante proce-

dura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. b) della Legge 120 del 11/09/2020 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati 
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sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con appli-

cazione del criterio del minor prezzo e delle previsioni di cui all’art. 36, comma 9- 

bis) del D.Lgs 50/2016, e smi, determinato mediante ribasso sull’importo posto a ba-

se di gara pari a € 5.050.000,00 (in lettere cinquemilionicinquantamila euro) al netto 

degli oneri di sicurezza; 

- sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, il RUP ha proposto 

l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico ATI - SOTER SRL (mandata-

ria) ed ECOVERDE S.R.L. (mandante) come sopra individuate, che ha presentato un 

ribasso pari a 32,10280% (trentadue virgola diecimiladuecentoottanta per cento); 

- con Decreto n. 167 del 06.06.2023 è stata formalizzata l’aggiudicazione al sopra ci-

tato Operatore economico, per un importo complessivo di € 5.225.000,00 (in lettere 

cinquemilioniduecentoventicinquemila euro) di cui € 5.050.000,00 (in lettere cin-

quemilionicinquantamila euro) di lavori e € 175.000,00 (in lettere centosettantacin-

quemila euro) di Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che le quote di partecipazione all’Associazione sono le seguenti: 

- Categoria "OS24" - prevalente: 

"SOTER S.R.L.", per il 59% (cinquantanove per cento); 

"ECOVERDE S.R.L.", per il 41% (quarantuno per cento). 

- Categoria "OG3"- scorporabile: 

"SOTER S.R.L.", per il 100% (cento per cento). 

- Categoria "OG6"- scorporabile: 

"SOTER S.R.L.", per il 100% (cento per cento); 

- in capo al medesimo è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti; 

- è stata acquisita l’informativa Antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 prot. 

n. PR_CTUTG_Ingresso_0070899_20230613 e prot. n. 
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PR_LEUTG_Ingresso_0083785_20230626 rispettivamente per l’operatore SOTER 

S.R.L. ed ECOVERDE S.R.L.; 

- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del pre-

sente Accordo Quadro; 

-  è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC). 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrati-

va, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1- GENERALITÀ, OGGETTO LAVORI 

L’ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, in perso-

na come sopra, affida all’ATI SOTER S.R.L.(mandataria) e ECOVERDE S.R.L. 

(mandante), che in persona come sopra, accetta l’esecuzione dei lavori di cui 

all’oggetto e precisamente l’Accordo Quadro per la “MANUTENZIONE DELLE 

AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE - OG6 – 

OS24 E COMPLEMENTARI OG3”, secondo le caratteristiche fissate nel bando di 

gara, nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e negli elaborati tecnici e descrit-

tivi, nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione. Gli interventi 

da realizzare sono quelli previsti nella Relazione tecnica, nell’Allegato tecnico e nel 

Capitolato Speciale, che si richiamano integralmente. 

ART. 2- DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CON-

TRATTI APPLICATIVI 

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, compre-

se le modalità di conclusione ed esecuzione degli eventuali singoli ordini di servi-

zio/contratti applicativi, che saranno sottoscritti con apposite scritture private. 

L’Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a sti-
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pulare i relativi contratti applicativi/ordini di servizio. 

L’Appaltatore accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto e negli atti in 

esso richiamati, l’esecuzione degli interventi che di volta in volta saranno richiesti. 

Nei singoli contratti applicativi/ordini di servizio sarà indicato l’oggetto degli inter-

venti da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, 

le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l’importo degli stessi con 

l’indicazione dei costi sulla sicurezza laddove previsti, il cronoprogramma  dei lavori 

di ciascun intervento, i termini utili per l’esecuzione degli stessi e le penalità, nonché 

i documenti previsti in materia di sicurezza e i massimali  delle polizze di garanzia 

dell'appalto ai sensi dell'art 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prestata per tutto 

l’Accordo Quadro e confermata per la stipula del singolo contratto applicativo/ordine 

di servizio. Per l’esecuzione degli stessi l’Appaltatore si obbliga a rispettare le condi-

zioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli 

atti richiamati. 

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola l’AdSP, all’emissione di con-

tratti applicativi/ordini di servizio. 

ART. 3 – DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari a € 5.225.000,00, (in lettere cin-

quemilioniduecentoventicinquemila euro) di cui € 5.050.000,00 (in lettere cinquemi-

lionicinquantamila euro) per lavori e € 175.000,00 (in lettere centosettantacinquemila 

euro) per oneri per la sicurezza. 

L’Accordo Quadro avrà la durata di 4 anni (quattro anni) consecutivi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del Contratto. 

Entro detto termine potranno essere commissionate opere e lavorazioni il cui termine 

di esecuzione, in base al cronoprogramma preventivamente acquisito, potrà eccedere 
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il quadriennio di riferimento. 

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività ov-

vero sia affidata solo parte di essa, o qualora si raggiunga l’ammontare prima del 

termine, l’Appaltatore non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi 

titolo o ragione. 

ART. 4 - CONSEGNA DEI LAVORI – CONDOTTA DEI LAVORI E DISCI-

PLINA DEL CANTIERE 

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del 

singolo contratto applicativo/ordine di servizio. 

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà indicare il soggetto 

cui viene affidata la direzione del cantiere. 

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, l’AdSP si riserva il diritto di chiede-

re la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negli-

genza. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche 

del nominativo del direttore di cantiere. L’Appaltatore è responsabile della disciplina 

e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di fare osservare al pro-

prio personale le norme di legge, i regolamenti nonché gli ordini ricevuti. 

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla ne-

gligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell’AdSP nello svolgimento 

dell’attività.  

ART. 5-CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO. 

Le prestazioni dei contratti applicativi/ordini di servizio che deriveranno dal presente 

Accordo Quadro saranno svolte secondo le condizioni, oneri, prezzi e modalità accet-

tate tra le parti e contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e negli al-

legati richiamati che le parti, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di 
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accettare come già confermato ed accettato in sede di gara. 

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l’Appaltatore non potrà eccepire né fare 

oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indi-

rettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal Capitolato e dagli allega-

ti richiamati. 

ART. 6 - PAGAMENTI 

Il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) saranno liquidati contabiliz-

zando le lavorazioni ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiungerà la som-

ma di € 175.000,00 (centosettantacinquemila euro). 

Il pagamento del SAL avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura 

elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. L’emissione della 

fattura sarà autorizzata dal RUP con formale comunicazione. Ai sensi dell’articolo 

30, comma 5-bis del d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazio-

ni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di 

liquidazione finale, a seguito di approvazione da parte dell’AdSP del certificato fina-

le, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Le prestazioni oggetto di contratto non sono imponibili dell’I.V.A. ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, l’anticipazione del 20% è pre-

vista sull’importo dei singoli contratti applicativi alle condizioni subordinatamente 

alla costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari all’anticipazione maggiorato 

del tasso di interesse legale. 

ART. 7 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume l’obbligo di trac-

ciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 ago-
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presente contratto, nei quali è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

all’AdSP ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Ca-

gliari, della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente). 

ART. 8 - CONTABILITÀ DEI LAVORI – MODIFICHE E VARIAZIONI DEI 

SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 

I lavori previsti nell’Accordo Quadro verranno contabilizzati a misura con riferimen-

to all’elenco prezzi della Regione Sardegna posto a basa di gara, a cui verrà applicato 

il ribasso offerto corrispondente al 32,10280% (trentadue virgola diecimiladuecen-

toottanta per cento). 

Fermo restando l’importo massimo del presente Accordo Quadro di cui al precedente 

art. 3, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi 

conseguenti l'Accordo Quadro, nelle fattispecie previste all’art. 106 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

In relazione a ciascun contratto applicativo/ordine di servizio, non potrà essere intro-

dotta alcuna variazione, se non preventivamente autorizzata dal RUP. 

In caso di inadempienza è previsto il ripristino, a carico dell'Appaltatore, delle opere 

nella condizione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, e non po-

trà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 

lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all’art. 149/2 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
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ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI 

La Stazione appaltante può, ai fini dell'esecuzione dell'accordo nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori e fermo restando il ribas-

so formulato in sede di offerta, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 

106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016. 

Tale aggiornamento terrà conto delle risultanze dei prezzari regionali aggiornati se-

condo le modalità previste dall'art. 29, comma 12, del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, 

convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022. 

ART. 10 - PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nei singoli contratti applicati-

vi/ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs 

50/2016 e dell’art. 13 del Capitolato Speciale, per ogni giorno naturale e consecutivo 

di ritardo verrà applicata una penale pari all’0,5 (zero virgola cinque) per mille 

dell’importo del relativo contratto applicativo/ordine di servizio. 

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la conse-

gna degli stessi; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di conse-

gna imputabili   all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissa-

ta dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori 

non accettabili o danneggiati. 

L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto applicativo/ordine di servizio. 
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Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento immediata-

mente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione 

delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa dei ritardi. 

ART.11 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, verrà pagata entro 30 giorni 

decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, previa pre-

sentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento della rata di saldo, disposto 

previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non 

costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secon-

do comma, del Codice civile. 

ART. 12- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Per quanto attiene la modalità di esecuzione dei lavori le Parti rinviano espressamen-

te alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, nei documenti progettuali e 

nelle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il 

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti nonché gli 

eventuali atti attuativi che verranno emanati in materia. 

ART. 13 – GARANZIE - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O 

COSE - COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 del D. L.gs 50/2016 e in conformità a quanto 

richiesto nel Bando di gara, ha costituito una garanzia fideiussoria di € 1.154.987,00, 

mediante polizza fideiussoria n. KL2301941 emessa da “KLPP INSURANCE & 

REINSURANCE COMPANY LTD” in data 05.09.2023, avente validità dalla data di 

stipula del contratto fino al giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione.   
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L’Appaltatore, si impegna a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei 

lavori, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs 50/2016, una polizza assicurati-

va che tenga indenne l’AdSP da tutti i rischi di esecuzione, che copra i danni subiti 

dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di im-

pianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, 

comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'ese-

cuzione dei lavori , con i seguenti massimali: 

Partita 1 – per le opere oggetto del contratto: € 5.225.000,00  

Partita 2 – per le opere preesistenti: € 2.000.000,00 

Partita 3 – per demolizioni e sgomberi: € 1.000.000,00 

RCT € 500.000,00. 

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu-

zione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo il DM 

MISE 19.01.2018 n. 31. 

ART. 13 - SICUREZZA 

L’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare, per ogni singolo intervento, il Piano 

Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela-

tive responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il 

piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano 

di sicurezza e di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Per i 

lavori da eseguire, i relativi documenti di valutazione dei rischi/piani di sicurezza e 

coordinamento, quando necessari  ai  sensi dell’art.  26 e  90  del  d.lgs.  81/2008 e 

ss.mm.ii., saranno predisposti dall’AdSP e redatti e consegnati comunque prima della 
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consegna dei lavori. Nei casi in cui il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non preveda il Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l’Appaltatore dovrà predisporre e consegna-

re, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), 

nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del d.lgs. 9 

aprile 2008 n. 81. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’Appaltatore, comunque accertate dall’AdSP, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

ART.14 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO 

Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, se previsto, sarà emesso entro il 

termine di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume 

carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CREDITO 

È vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del contratto. 

ART. 16 – SUBAPPALTO 

Il subappalto verrà disciplinato secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 

50/2016. 

ART. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI 

NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI 

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmen-

te tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrati-

vi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori. 

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati a rispettare tutte le norme 
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in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanita-

ria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, com-

prese le norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

ART. 18 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, 

quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale e negli ulteriori documenti ri-

chiamati. 

In particolare, l’Appaltatore si obbliga all'esecuzione di tutti i lavori oggetto del pre-

sente Accordo Quadro con la massima professionalità e competenza, secondo stan-

dard di elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto di quanto previsto da tutte le 

norme vigenti in ambito portuale. 

Tutte le attrezzature e i macchinari dovranno essere perfettamente funzionanti, in 

buono stato di manutenzione e conformi all'uso che di essi se ne deve fare. 

ART. 19 - RISOLUZIONE 

L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di cui 

all’art.108 del Decreto Legislativo 50/2016 e all’art. 31 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ART. 20 - RECESSO 

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, secondo 

le modalità di cui all’art.109 del Decreto Legislativo n. 50/2016. L’AdSP ha la facol-

tà di recedere dal contratto, con comunicazione formale inoltrata tramite pec, con un 

preavviso minimo di 30 giorni. 

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’AdSP ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per 
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fatto e colpa dell’Appaltatore, al verificarsi delle seguenti ipotesi: 

- per abituali negligenze o deficienze nell’esecuzione dei lavori, regolarmente accer-

tate e notificate che compromettano gravemente gli stessi o siano tali da determinare 

rischi per la sicurezza di persone e/o cose o che abbiano comportato l’applicazione di 

penali; 

- qualora non vengano rispettate le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro; 

- per avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’Appaltatore; 

- per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per 

l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto; 

- per sopravvenute cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; 

-  per violazione del divieto di cessione del contratto; 

- qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. 

In tutti i predetti casi l’AdSP ha la facoltà di dichiarare il contratto risolto per colpa 

dell’Appaltatore e di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice 

provvedimento, all’incameramento della cauzione, salva l’azione per il maggior dan-

no subito. 

L’AdSP si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto per danni arrecati a cose 

e/o persone, durante o a causa dello svolgimento del contratto, qualora sia accertata 

la responsabilità dell’Appaltatore per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei 

casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle perso-

ne e delle cose. 

L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di cui 

all’art.108 del Decreto Legislativo 50/2016. 
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ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà 

competente il foro di Cagliari. 

Nelle more della risoluzione di eventuali controversie l’Appaltatore non può rallenta-

re o sospendere l’attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’AdSP. 

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie fun-

zioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Unione Eu-

ropea 679/2016. 

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contrat-

to, anche future, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore, senza 

diritto di rivalsa. Le Parti dichiarano che il valore del presente atto ai fini fiscali è pa-

ri a € 5.225.000,00 non imponibili dell’I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, pun-

to 6) del D.P.R. n. 633/1972. 

Il presente contratto è soggetto ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR n.131/1986 a regi-

strazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazio-

ne, e soggetta ai sensi dell’art.2 della tariffa, allegato A, parte I, D.P.R. 26 aprile 

1972, n. 642, a imposta di bollo fin dall’origine (attualmente 16,00 euro ogni quattro 

facciate).  

L’atto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante il versamento di € 80,00 

corrispondente all’apposizione di n. 5 marche da bollo dell’importo di € 16.00. 

ART. 25 - DOMICILIO 

Ai sensi dell’art. 2, c. 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore elegge il 

proprio domicilio in Maletto, Via Sacerdote Portale n. 2 Cap 95035, indirizzo pec so-

mailto:sotersrl@gigapec.it
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tersrl@gigapec.it. 

ART. 26 - DOCUMENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferi-

mento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP che 

l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in sede di 

offerta), e che qui si intende integralmente richiamata, seppure non materialmente 

allegata, dispensando l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. Le parti rinviano, al-

tresì, alle norme del Codice Civile in quanto compatibili. 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati: 

a)  Capitolato Speciale d'Appalto 

b)  Allegato tecnico 

c)  elenco prezzi- Prezzario Regione Sardegna 2022 

d)  gli Elaborati grafici e gli altri atti del progetto di Accordo Quadro. 

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI E COL-

LABORATORI 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici) s'impegna ad osservare e far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al Codice di 

Comportamento per i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale, facente parte del 

vigente Piano triennale anticorruzione e trasparenza di questa AdSP (disponibile nel-

la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresì - per quanto ivi non previsto - ad 

osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di con-

dotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta. 

mailto:sotersrl@gigapec.it
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ART. 28 - DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dichiara di aver esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o 

richiamate nel presente contratto e nei documenti costituenti parte integrante e so-

stanziale dello stesso e di giudicare remunerativi i corrispettivi convenuti. 

ART. 29 - NORME FINALI 

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei docu-

menti di gara. 

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile, composto da n. 18 

pagine, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digi-

tale (CAD). 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA 

Prof. Avv. DEIANA Massimo 

SOTER S.R.L. 

CAPIZZI Salvatore 




