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Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO INFORMATICO

Stipulato ai sensi dell'art. 32 DLGS 50/2016 e ss..mm..ii..

L’anno , il giorno __ del mese di , nella

sede dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; ------------------

TRA

DA UNA PARTE: il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il

12.06.1962, il quale interviene nel presente contratto non in proprio, ma

quale rappresentante legale dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare di

Sardegna (P.IVA. 00141450924), ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge

28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369 del 17.07.2017, di seguito denominata

“AdSP”;




E DALL’ALTRA

il sig. nato a i .. , In qualita

di legale rappresentante della Ditta :

con sede in via v , codice fiscale
e partita lva , di seguito, per brevita
“Appaltatore”.----------===-mmmm oo

si conviene e stipulano quanto segue: -- e -

PREMESSO

- che con decreto del Presidente n. 8 del 15.01.2021, I’ing. Alessandro

Meloni e stato nominato RUP per la realizzazione dei lavori per il

prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della

banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 —

CUP B21G11000040001.;

- che I’importo posto a base d’asta € pari a € 584.059,34, di cui € 0,00 per

gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto ai sensi del D.

Lgs. 81/2008, nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali, in

relazione ai quali non e pertanto necessaria la predisposizione del (DUVRI)

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in quanto

ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 106 comma c), lavori svolti in mare;

- Incidenza Percentuali A Corpo:

001) PRESCRIZIONI VIA B.1.d) — Euro 132.209,04 — 27,313%

002) PRESCRIZIONI VIA B.4 Euro 296.850,30 — 61,325%

003) PRESCRIZIONI VIA B Altre prescrizioni archeologiche previste in

decreto VIA 35/2018 — (Restauro Reperti gia schedati stimati in n. 1.500)

Euro 55.000,00 - 11,362%




- Incidenza Percentuali A Misura:

004) PRESCRIZIONI VIA B Altre prescrizioni previste in decreto VIA

35/2018 — (B5-B6-B76-B8-B9-B10) Euro 100.000,00 — 100,000%

Tutto ci0 premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate

confermano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale

del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue: ----------------

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L’Ente concede all’Appaltatore, che si obbliga ad eseguire, a totale sua

diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle

vigenti norme di sicurezza e incolumita dei lavoratori, i servizi di

“Sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici -

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del

turismo” (di seguito i “Servizi), alle condizioni di cui al presente contratto

ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. ------------------------ -

Articolo 2 - Capitolato Speciale d’Appalto e norme regolatrici del

contratto

2.1 L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale

d'Appalto, e dall’ulteriore documentazione ed elaborati tecnici inerenti

I’appalto dei servizi in oggetto, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. e EE LR EEEEE e --

2.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in

materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti, approvato




con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da ora in poi

“Codice dei Contratti”, il regolamento generale approvato con D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile, da ora in poi “Regolamento

generale”; e tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e I’igiene del

lavoro e la rispettiva normativa di settore vigente. ------

Articolo 3 — Ammontare del contratto

3.1 L’importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi

Euro / ),

3.2 Il contratto e stipulato parte “a corpo” e parte “a misura” ai Sensi

dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dall’articolo 43,

comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, Per le prestazioni a corpo il prezzo

offerto rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo

la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a

misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione,

secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il

contratto fissa i prezzi invariabili per I'unita di misura; ----------------====--=---

3.3 Nel corrispettivo per I’esecuzione dei Servizi s’intende sempre compresa

ogni spesa occorrente per dare i servizi compiuti sotto le condizioni stabilite

dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti

L LT L —————

3.4 E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto

posto a base di gara ai quali e applicato il ribasso contrattuale. ----------------

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del

cantiere.




4.1 L’ Appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2

del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145, presso —

4.2 Ai sensi dell’art. 3 - comma 1 — lett a) del Capitolato Generale

d’Appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore, in conformitad a quanto

disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico

bancario con accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto,

codice IBAN , acceso presso

4.3 Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale

d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la

lettera « », €/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor

autorizzato/i ad

operare sul conto di cui al comma 4.

4.4 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di comunicare all’Ente, tempestivamente e,

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa

pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 2; ----

4.5 L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso I’Ente, a

persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. ---------

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante: ------




L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori; ==---=========mmmmmmm oo

L’Ente pu0 esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione; -=------========mmmmmmmmmmmem-

4.6 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’ Appaltatore all’Ente il quale, in caso contrario, ¢ sollevato da ogni

L2 1 2 0] L e —

Articolo 5 — Tempi di Esecuzione

5.1 L’Appaltatore, dovra iniziare il servizio entro e non oltre 10 (dieci)

giorni dalla data di redazione del verbale di consegna del servizio. Il tempo

contrattuale per 1’esecuzione del servizio € di complessivi 24 mesi,

decorrenti dalla data di avvio del servizio, di cui al relativo verbale, e

secondo le seguenti indicazioni e tempistiche e frequenze previste all’art. 3

del Capitolato Speciale d’appalto:

- Prescrizione VIA B.1 d):

- I’ Archeologo dovra sorvegliare le operazioni di scavo e/o movimento terra

previsti nel progetto operando secondo le direttive impartite dalla

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di

Sassari e Nuoro e secondo una programmazione concordata con laD.L.;

- si prevedono n. 24 mesi lavorativi durante i quali verranno eseguiti gli

scavi previsti da effettuarsi con mezzo meccanico ed a mano;

- le quantita e le tipologie di scavo potranno subire variazioni dettate da

esigenze evidenziate dalla D.L. o da rinvenimenti di reperti e/o di eventuali

richieste di approfondimento avanzate dalla Soprintendenza;




— I’Archeologo potra avvalersi della collaborazione del Direttore

Operativo e dell’Ispettore di Cantiere designati dalla S.A.

Nello specifico le prestazioni richieste sono:

— attivita di controllo durante le operazioni di scavo;

— recupero ed accantonamento di eventuali reperti;

- redazione documentazione archeologica consistente in: giornale

degli scavi, compilazione delle schede US e rapporti preliminari periodici;

- redazione documentazione fotografica e grafica delle US (generale e

di dettaglio).

— restituzione dei rilievi su carta e su supporto informatico;

- Prescrizione VIA B.4:

- Redazione di apposito progetto di schedatura, restauro e studio dei

materiali archeologici recuperati nell’area del porto e relativa schedatura e

restauri ed in particolare schedatura scientifica dei reperti archeologici

recuperati, da realizzare con schede RA (reperto archeologico), N

(numismatica), TMA (tabella dei materiali), secondo le normative

pubblicate dal MIBAC, Istituto Centrale per il Catalogo e la

Documentazione di Roma, ed in base alla tipologia ed entita dei reperti

come sotto elencati:

INTERVENTO QUANTITA’/TIPOLOGIA REPERTI | N. CASSETTE
RADICE MOLO | 27.600 FRAMMENTI 80
PONENTE

RADICE MOLO | 300 REPERTI CERAMICA E ALTRO

PONENTE

PONTILE FARO 80.000 FRAMMENTI (stimato) 229




PONTILE FARO 860 REPERTI CERAMICA E ALTRO

PONTILE FARO 230 MONETE (gia restaurate dalla

Soprintendenza)

SCAVI 2006-2007 8750 FRAMMENTI 25

SCAVI 2006-2007 94 REPERTI CERAMICA E ALTRO

INTERVENTI VARI | 335 ELEMENTI LAPIDEI

TOTALI 116.350 FRAMMENTI 334

1819 REPERTI-MONETE

Prescrizioni VIA B:

- Quanto altro necessario per ottemperare alle richieste del Decreto VIA

35/2018, ivi compresa |'offerta migliorativa relativa alla pubblicazione dei

risultati dei lavori e alle proposte di valorizzazione dei dati e dei materiali

archeologici.

A conclusione dei lavori di assistenza archeologica, di schedatura, studio e

restauro dei materiali archeologici e di ogni altra attivita prevista dovra

essere restituita una relazione finale da consegnare all’ Autorita di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna e alla Soprintendenza per i Beni archeologici

della Provincia di Sassari e Nuoro Soprintendenza Archeologia, belle arti e

paesaqgio per le Province di Sassari e Nuoro comprensiva di tutti gli allegati

e la documentazione prodotta secondo quanto precedentemente descritto.

Le prestazioni relative all'assistenza archeologica dovranno essere avviate

contestualmente alle operazioni di scavo, secondo indicazioni fornite

dall’Ufficio Direzione Lavori.

Il soggetto incaricato dovra mantenere gli opportuni contatti con il R.U.P.,

1I’Ufficio di Direzione Lavori e la Soprintendenza.




5.2 Prima della data prevista per 1’inizio del servizio, I’Appaltatore dovra

presentare il programma di esecuzione, da sottoporre all’approvazione del

Responsabile del Procedimento e del Direttore per I’esecuzione. Detto

programma, sentita 1’ Autorita Marittima e il comune di Porto Torres, dovra

essere concordato con I’Ente. L'Appaltatore non potra muovere eccezione

alcuna o richiedere indennizzi e maggior compensi per eventuali

interruzioni e/o divieti imposti dall'Ente a causa di esigenze operative 0

degli Enti Tecnici di Controllo. ----

5.3 Il programma approvato non vincola pero I’Ente, che potra ordinare

modifiche anche in corso di attuazione, mentre I'Appaltatore ha I'obbligo di

procedere nel servizio in maniera da garantirne la tempestiva ultimazione. --

5.4 Se nel giorno fissato 1’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna

del servizio, il Direttore per 1’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio,

non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per 1’esecuzione

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso

inutilmente il termine anzidetto & facolta dell’Ente di risolvere il contratto,

incamerare la cauzione, e utilizzare la graduatoria definitiva di gara per un

nuovo affidamento, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia

fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire

motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova

procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’Appaltatore ¢

escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave

negligenza accertata. --------=--=-mmmmm oo

Art. 6 — Proroghe e sospensioni

6.1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ambientali
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od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio

proceda utilmente a regola d’arte, la Direzione per 1’esecuzione, d’ufficio o

su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinare la sospensione del servizio

redigendo apposito verbale. ------=-=-mmmmmmmmm oo

6.2 In caso di inosservanza di norma in materia di igiene e sicurezza sul

lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e in caso di mancato

rispetto della rispettiva normativa di settore vigente, I’Ente potra ordinare la

sospensione del servizio disponendone la ripresa solo quando sia

nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate

le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni dovute a

pericolo grave ed imminente I’Ente non riconoscera alcun compenso 0

indennizzo all’ Appaltatore e la durata delle eventuali sospensioni dovute ad

inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non

comportera alcuno slittamento dei tempi di ultimazione del servizio. ---------

6.3 Il responsabile del procedimento pud ordinare la sospensione del

servizio per cause di pubblico interesse. Al verificarsi di tali ipotesi

I’ Appaltatore non potra muovere eccezione alcuna o richiedere indennizzi

e/0 maggiori COMpeNSi. ------==-=======n==n=- -

6.4 La sospensione del servizio permane per il tempo necessario a far

cessare le cause che ne hanno comportato I’interruzione. -----------------------

Art. 7 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

7.1 Oltre agli oneri di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico

dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e

degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore per

11




I’esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che il

servizio eseguito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente

conforme alle richieste prescrizioni Via DM-0000035 di cui al

precedente art. 5 e art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni caso

I’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti

non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; ------

b) I’assunzione in proprio, tenendone indenne 1’Ente, di ogni responsabilita

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse

all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;---

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a

quelli del DM-0000035 o previsti dal capitolato;

d) I’adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire 1’incolumita degli operai, delle persone addette al

servizio stesso e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e

privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in

materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in

caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore, restandone sollevati 1’Ente,

nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;---

e) l’effettuazione, eventuale, di turni del personale anche in straordinario,

notturni e festivi, per il rispetto dei termini contrattuali senza che cio

possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti

dell’Ente; --

f) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera; -------------- ---

g) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena
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e perfetta del SErVizi0;--=-=-=-===s=s=cmcmeocomoemcoeocmcmcoonooc oo oo oo aeee

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

all’emissione del certificato di regolare esecuzione.-----------========-----—-

7.2 L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del

servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

7.3 La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o

da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche del servizio da

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere;

7.4 L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore per 1’esecuzione

ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell’ Appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.

L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

esecuzione del Servizio; -=-=-=-=====somomomommm e

Articolo 8 — Penali

8.1 Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per I’esecuzione

del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione

dello stesso verra applicata una penale pari al 1%. (uno per mille)

dell’importo contrattuale. ---------=-==-==nm-emmen-- e ~-

8.2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente,
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trova applicazione anche in caso di ritardo: ----------=-==-=====m-mmmmmm e

a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per

I’esecuzione nella consegna degli stessi, qualora 1’Ente non si

avvalga della facolta di risolvere il contratto; ---------=-=-==-=-=nmnmeueuv

b) nella ripresa del servizio a seguito di sospensione, rispetto alla data

fissata dal direttore per I’esecuzione; -----============m=mmmmmmmmmmmmmemeae

c) nel rispetto dei termini imposti dal direttore per 1’esecuzione per il

ripristino di servizi accettabili; e

8.3 Qualora I'importo complessivo delle penali irrogate dovesse essere

superiore al 10% dell’importo contrattuale, 1’Ente potra, altresi, procedere

alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 «c.c., ed

all’incameramento della cauzione. =---============ = e

8.4 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in

detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al

verificarsi della relativa condizione di ritardo; ------=========mmmmmmmmmmee -

8.5 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente a causa

dei ritardi; ------------- s

8.6 A prescindere dal raggiungimento o meno di un’applicazione delle

penali pari al 10% dell’importo contrattuale, I’Ente potra, inoltre, procedere

alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ed

all’incameramento della cauzione, qualora il ritardo nell’esecuzione dei

lavori dovesse protrarsi oltre i trenta giorni naturali e consecutivi rispetto ai

termini previsti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. --------

Articolo 9 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

14




9.1 Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti e dell’art. 123

del Regolamento generale, I’ Appaltatore presta una garanzia fideiussoria a

titolo di cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.

, rilasciata in data dal ,

per 'importo di € et

9.2 La garanzia e progressivamente svincolata a  misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per

cento) dell'iniziale importo garantito.

9.3  La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento),

cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

9.4  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

9.5  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al

d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza

10.1 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

10.2 L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
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con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice

dei contratti.

10.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione del servizio, nei modi,

termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della

garanzia fideiussoria.

10.4 L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i servizi.

10.5 Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.

81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della

legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di

regolarita contributiva in data numero

Articolo 11 — Responsabilita e polizze assicurative

11.1 L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n. 50 del 2016, assume

la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per i danni che esso dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando I’Ente e il suo personale preposto alla verifica e

controllo per conto della stessa, da ogni responsabilita al riguardo; -----------

11.2 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, 1’Appaltatore ha stipulato con la Societa
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, apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione

e per responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante

I’esecuzione del servizio, n° , rilasciata alle

condizioni e in conformita conformi agli schemi tipo approvati con decreto

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze.

(si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31)

, per un importo pari a:

1) Sezione A - copertura assicurativa della responsabilita civile durante

I’esecuzione del servizio:

- Partita 1) € ( importo contratto);

- Partita 2) € 3.000.000,00 (euro Tremilioni/00) - Opere preesistenti;

- Partita 3) € 1.500.000,00 (euro Unmilionecinquecentomila/00) -

Demolizione e sgombero;

2) Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile durante

I’esecuzione del servizio”:

- massimale pari a € (5% della somma assicurata per il

servizio nella sezione A con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di

5.000.000 di euro).

Articolo 12 — Contabilizzazione dei lavori

12.1 La contabilizzazione del servizio é effettuata a corpo, in conformita

alle disposizioni vigenti; ---- e

12.2 La contabilita del servizio a corpo e effettuata, per ogni categoria in cui

il servizio e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
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all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale

d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie del servizio

che vengono esequite sono desunte da valutazioni autonome del direttore

per ’esecuzione che pu0 controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel

computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza

contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale

relativa e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del

servizio a corpo;

12.3 Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore per 1’esecuzione procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o

brogliacci suddetti, Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per

difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita non siano

esattamente accertate, I’Esecutore deve accettare la valutazione fatta dalla

Direzione dell’Esecuzione, e sottostare a tutte le spese ed a tutti 1 danni che,

per tardiva ricognizione, gli possano derivare;-------=-==-=======mzmmmmmmommuun-

12.4 Per i servizi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni; --------------

12.5 Gli oneri per la sicurezza se previsti, sono contabilizzati con gli stessi

criteri stabiliti per il servizio, con la sola eccezione del prezzo che é quello

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta

in sede di gara. mememem e memmmmmmmememmeeeneeeee --

Articolo 13 - Pagamenti in acconto
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13.1 Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, ¢ dovuta

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al % (

per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del

contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale

d’appalto.======mmm =

13.2 Le rate di acconto sono dovute alla fine di ogni trimestre secondo

quanto contabilizzato e comungue al raggiungimento dell’importo minimo

di € 10.000,00 (diecimila/00), previa emissione di SAL ed autorizzazione

del R.U.P.ad emettere fattura;

Il pagamento delle rate di acconto avverra entro 60 giorni dal ricevimento

della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarita contributiva

e fiscale; —----mmmmmm e e .

13.3 Il conto finale dei lavori verra redatto entro 45 (quarantacinque) giorni

dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

13.4 La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, verra pagata

entro 30 giorni decorrenti dall’emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di

regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai

sensi dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non -costituisce

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo

comma, del codice civile; ------------=-=-=-=-mmmu-- m-mmmmemeeeeeeeeeae --

Articolo 14 - Risoluzione del contratto e esecuzione d'ufficio dei lavori

14.1 Oltre che nei casi previsti dall’articolo 8, punti 8.3 e 8.6, del presente

contratto, I’Ente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
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raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b)

inadempimento alle disposizioni del direttore per I’esecuzione riguardo ai

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle

ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del

servizio; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale; e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da

parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento del

servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto; g) non

rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del

servizio; h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la

salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti in materia o delle norme in

materia ambientale, D.lgs n. 152 del 6 aprile 2006, e delle ingiunzioni

fattegli al riguardo dal direttore per 1’esecuzione, dal responsabile del

procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.------------=-==-=-=-=---

14.2 1l contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore

dei requisiti per I'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi

dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; ---------==========mmmmuu--

14.3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la

comunicazione della decisione assunta dall’Ente ¢ fatta all'Appaltatore nella
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forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza del servizio; -------==========nmn--

Articolo 15 — Variazioni ai Servizi e al corrispettivo

15.1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi

di cui all’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto; ------------------ ----

15.2 L>AdSP si riserva la facolta di richiedere modifiche e/o varianti del

contratto di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo n.

50/2016. Qualora tra i prezzi suddetti non siano previsti prezzi per i servizi

in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito

verbale di concordamento; ------=-=-====mmmmmmm o

Articolo 16 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; ------------

Articolo 17 - Divieto di cessione

E fatto divieto all’Appaltatore di cedere, anche solo parzialmente, a terzi il

presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso ai sensi

dell’art. 1456 c.C.; =====m=mmmmmmm oo e e oo eeeee

Articolo 18 - Subappalto

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia

espressamente per le parti mancanti, e deve essere sempre autorizzato

dall’AdSP, secondo le modalita previste nell’offerta e nel Capitolato

Speciale d’Appalto; ---- e

Art. 19 — Collaudo
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19.1 1l certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii. € emesso entro il termine perentorio di 6 mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se

I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

19.2 Durante 1’esecuzione dei lavori I’Ente puo effettuare operazioni di

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati e/o nel

capitolato e/o nel contratto; ------------------

Articolo 20 - Comunicazioni

Per tutti gli effetti del presente atto, 1’Appaltatore comunica che ogni

comunicazione ad esso destinata, dovra essere indirizzata al proprio ufficio

ubicato in , , telefono/fax

,PEC -

Articolo 21 - Spese del contratto e accessorie

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n.

145/2000 ss.mm.ii., tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e

registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresi, le imposte e in genere

qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro,

abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che

contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, I’imposta o

I'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Appaltante. L'imposta sul
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valore aggiunto e regolata come per legge.

L’atto ¢ regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante il versamento di

€ corrispondente all’apposizione di n. marche da bollo

dell’importo di € 16.00.

Articolo 22 — Controversie e Foro Competente Esclusivo

La transazione e ’accordo bonario sono regolati dall’art. 206 del D.lgs. n.

50/2016 € SS.MM.ii.===-====mmmmmmm e mm oo

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto sara competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di

eventuali controversie la Societa non puo rallentare o sospendere 1’attivita,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ AASP; -------------=--=--=----—-

Articolo 23 — Documenti facenti parte del contratto

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso I’AdSP

che la Societa dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione

in sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non

materialmente allegata. Le parti rinviano, altresi, alle norme del codice

civile in quanto compatibili.

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente

allegati:

a) Capitolato Speciale d'Appalto;

b) Computo Estimativo;

c) Documenti ed elaborati di progetto;

d) Garanzie. -

Articolo 24 - Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori
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La Societa, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e ss.mm.ii., s’impegna

ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli

obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento per i dipendenti

dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nel caso di specie,

facente parte del Piano triennale anticorruzione e trasparenza dell’ Autorita

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (disponibile nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresi - per quanto ivi non

previsto - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

e ss.mm.ii., per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai sopra richiamati Codice di

Comportamento per i dipendenti dell’Autorita di Sistema Portuale Mare di

Sardegna Autorita Portuale e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. puo

costituire causa di risoluzione del contratto.

L’ Amministrazione, verificata 1’eventuale violazione, contesta per iscritto

all’ Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del

2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche
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amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

Articolo 25 - Varie

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile, composto

dan. pagine, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice

dell’amministrazione digitale (CAD).

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Prof. Avv. Massimo Deiana

APPALTATORE

Sig.
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