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“AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI 

SARDEGNA” 

Repubblica Italiana 

SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO DEL 

Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali 

archeologici - Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo per l’”Appalto per la progettazione definitiva ed 

esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori 

per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della 

banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – 

CUP B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 

2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture 

portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres” 

Repertorio n.                     

CONTRATTO DI APPALTO INFORMATICO 

Stipulato ai sensi dell'art. 32 DLGS 50/2016 e ss..mm..ii..  

L’anno ________________, il giorno __ del mese di ____________, nella 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; ------------------ 

TRA 

DA UNA PARTE: il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 

12.06.1962, il quale interviene nel presente contratto non in proprio, ma 

quale rappresentante legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna (P.IVA. 00141450924), ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 

28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369 del 17.07.2017, di seguito denominata 

“AdSP”; 
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E DALL’ALTRA 

il sig. __________________ nato a _____________ il __.__.____, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta ______________________________, 

con sede in via ___________________, __, _____ ________, codice fiscale 

e partita Iva _______________________, di seguito, per brevità 

“Appaltatore”.----------------------------------------------- 

si conviene e stipulano quanto segue: --------------------------------------------- 

PREMESSO 

- che con decreto del Presidente n. 8 del 15.01.2021, l’ing. Alessandro 

Meloni è stato nominato RUP per la realizzazione dei lavori per il 

prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della 

banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – 

CUP B21G11000040001.”; 

- che l’importo posto a base d’asta è pari a € 584.059,34, di cui € 0,00 per 

gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008, nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali, in 

relazione ai quali non è pertanto necessaria la predisposizione del (DUVRI) 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in quanto 

ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 106 comma c), lavori svolti in mare;  

- Incidenza Percentuali A Corpo: 

001) PRESCRIZIONI VIA B.1.d) – Euro 132.209,04 – 27,313% 

002) PRESCRIZIONI VIA B.4 Euro 296.850,30 – 61,325% 

003) PRESCRIZIONI VIA B Altre prescrizioni archeologiche previste in 

decreto VIA 35/2018 – (Restauro Reperti già schedati stimati in n. 1.500) 

Euro 55.000,00 – 11,362% 
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- Incidenza Percentuali A Misura: 

004) PRESCRIZIONI VIA B Altre prescrizioni previste in decreto VIA 

35/2018 – (B5-B6-B76-B8-B9-B10) Euro 100.000,00 – 100,000% 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate 

confermano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale 

del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue: ---------------- 

Articolo 1 - Oggetto del contratto  

L’Ente concede all’Appaltatore, che si obbliga ad eseguire, a totale sua 

diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle 

vigenti norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori, i servizi di 

“Sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici - 

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo” (di seguito i “Servizi”), alle condizioni di cui al presente contratto 

ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. ------------------------------ 

Articolo 2 - Capitolato Speciale d’Appalto e norme regolatrici del 

contratto 

2.1 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale 

d'Appalto, e dall’ulteriore documentazione ed elaborati tecnici inerenti 

l’appalto dei servizi in oggetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-------------------------------------------- 

2.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti, approvato 
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con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da ora in poi 

“Codice dei Contratti”, il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile, da ora in poi “Regolamento 

generale”; e tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 

lavoro e la rispettiva normativa di settore vigente. ------ 

Articolo 3 – Ammontare del contratto  

3.1 L’importo contrattuale ammonta a Euro ________________ (diconsi 

Euro _____________________________/_____), 

3.2 Il contratto è stipulato parte “a corpo” e parte “a misura” ai sensi 

dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dall’articolo 43, 

comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, Per le prestazioni a corpo il prezzo 

offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo 

la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a 

misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, 

secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il 

contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura; -------------------------- 

3.3 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi s’intende sempre compresa 

ogni spesa occorrente per dare i servizi compiuti sotto le condizioni stabilite 

dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti 

progettuali. ----------------------------------------------------------------------------- 

3.4 E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto 

posto a base di gara ai quali è applicato il ribasso contrattuale. ---------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del 

cantiere. 
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4.1 L’Appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 

del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145, presso ___________________________________________ ; ----------

4.2 Ai sensi dell’art. 3 - comma 1 – lett a) del Capitolato Generale 

d’Appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico 

bancario con accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto, 

codice IBAN ___________________________________, acceso presso 

_____________________________________________________; ----------- 

4.3 Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale 

d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la 

lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le 

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ 

_______________________________________________   autorizzato/i ad 

operare sul conto di cui al comma 4. 

4.4 L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Ente, tempestivamente e, 

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa 

pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 2; ---- 

4.5 L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire 

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l’Ente, a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. --------- 

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante: ------ 
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L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori; ----------------------------------------  

L’Ente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione; ------------------------------- 

4.6 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore all’Ente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni 

responsabilità; ------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5 – Tempi di Esecuzione  

5.1 L’Appaltatore, dovrà iniziare il servizio entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni dalla data di redazione del verbale di consegna del servizio. Il tempo 

contrattuale per l’esecuzione del servizio è di complessivi 24 mesi, 

decorrenti dalla data di avvio del servizio, di cui al relativo verbale, e 

secondo le seguenti indicazioni e tempistiche e frequenze previste all’art. 3 

del Capitolato Speciale d’appalto: 

 - Prescrizione VIA B.1 d): 

- l’Archeologo dovrà sorvegliare le operazioni di scavo e/o movimento terra 

previsti nel progetto operando secondo le direttive impartite dalla 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di 

Sassari e Nuoro e secondo una programmazione concordata con la D.L.; 

- si prevedono n. 24 mesi lavorativi durante i quali verranno eseguiti gli 

scavi previsti da effettuarsi con mezzo meccanico ed a mano; 

- le quantità e le tipologie di scavo potranno subire variazioni dettate da 

esigenze evidenziate dalla D.L. o da rinvenimenti di reperti e/o di eventuali 

richieste di approfondimento avanzate dalla Soprintendenza; 
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– l’Archeologo potrà avvalersi della collaborazione del Direttore 

Operativo e dell’Ispettore di Cantiere designati dalla S.A. 

Nello specifico le prestazioni richieste sono: 

– attività di controllo durante le operazioni di scavo; 

– recupero ed accantonamento di eventuali reperti; 

– redazione documentazione archeologica consistente in: giornale 

degli scavi, compilazione delle schede US e rapporti preliminari periodici; 

– redazione documentazione fotografica e grafica delle US (generale e 

di dettaglio). 

– restituzione dei rilievi su carta e su supporto informatico; 

- Prescrizione VIA B.4: 

- Redazione di apposito progetto di schedatura, restauro e studio dei 

materiali archeologici recuperati nell’area del porto e relativa schedatura e 

restauri ed in particolare schedatura scientifica dei reperti archeologici 

recuperati, da realizzare con schede RA (reperto archeologico), N 

(numismatica), TMA (tabella dei materiali), secondo le normative 

pubblicate dal MiBAC, Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione di Roma, ed in base alla tipologia ed entità dei reperti 

come sotto elencati: 

INTERVENTO QUANTITA’/TIPOLOGIA REPERTI N. CASSETTE 

RADICE MOLO 

PONENTE 

27.600 FRAMMENTI 80 

RADICE MOLO 

PONENTE 

300 REPERTI CERAMICA E ALTRO  

PONTILE FARO 80.000 FRAMMENTI (stimato) 229 
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PONTILE FARO 860 REPERTI CERAMICA E ALTRO  

PONTILE FARO 230 MONETE (già restaurate dalla 

Soprintendenza) 

 

SCAVI 2006-2007 8750 FRAMMENTI 25 

SCAVI 2006-2007 94 REPERTI CERAMICA E ALTRO  

INTERVENTI VARI 335 ELEMENTI LAPIDEI  

TOTALI 116.350 FRAMMENTI  

1819 REPERTI-MONETE 

334 

Prescrizioni VIA B: 

- Quanto altro necessario per ottemperare alle richieste del Decreto VIA 

35/2018, ivi compresa l'offerta migliorativa relativa alla pubblicazione dei 

risultati dei lavori e alle proposte di valorizzazione dei dati e dei materiali 

archeologici. 

A conclusione dei lavori di assistenza archeologica, di schedatura, studio e 

restauro dei materiali archeologici e di ogni altra attività prevista dovrà 

essere restituita una relazione finale da consegnare all’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna e alla Soprintendenza per i Beni archeologici 

della Provincia di Sassari e Nuoro Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro comprensiva di tutti gli allegati 

e la documentazione prodotta secondo quanto precedentemente descritto. 

Le prestazioni relative all'assistenza archeologica dovranno essere avviate 

contestualmente alle operazioni di scavo, secondo indicazioni fornite 

dall’Ufficio Direzione Lavori. 

Il soggetto incaricato dovrà mantenere gli opportuni contatti con il R.U.P., 

l’Ufficio di Direzione Lavori e la Soprintendenza. 
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5.2 Prima della data prevista per l’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà 

presentare il programma di esecuzione, da sottoporre all’approvazione del 

Responsabile del Procedimento e del Direttore per l’esecuzione. Detto 

programma, sentita l’Autorità Marittima e il comune di Porto Torres, dovrà 

essere concordato con l’Ente. L'Appaltatore non potrà muovere eccezione 

alcuna o richiedere indennizzi e maggior compensi per eventuali 

interruzioni e/o divieti imposti dall'Ente a causa di esigenze operative o 

degli Enti Tecnici di Controllo. ---- 

5.3 Il programma approvato non vincola però l’Ente, che potrà ordinare 

modifiche anche in corso di attuazione, mentre l'Appaltatore ha l'obbligo di 

procedere nel servizio in maniera da garantirne la tempestiva ultimazione. -- 

5.4 Se nel giorno fissato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

del servizio, il Direttore per l’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, 

non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l’esecuzione 

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Ente di risolvere il contratto, 

incamerare la cauzione, e utilizzare la graduatoria definitiva di gara per un 

nuovo affidamento, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia 

fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 

motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave 

negligenza accertata. ------------------------------------------------------------------ 

Art. 6 – Proroghe e sospensioni 

6.1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ambientali 
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od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio 

proceda utilmente a regola d’arte, la Direzione per l’esecuzione, d’ufficio o 

su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione del servizio 

redigendo apposito verbale. ---------------------------------------------------------- 

6.2 In caso di inosservanza di norma in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e in caso di mancato 

rispetto della rispettiva normativa di settore vigente, l’Ente potrà ordinare la 

sospensione del servizio disponendone la ripresa solo quando sia 

nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate 

le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni dovute a 

pericolo grave ed imminente l’Ente non riconoscerà alcun compenso o 

indennizzo all’Appaltatore e la durata delle eventuali sospensioni dovute ad 

inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non 

comporterà alcuno slittamento dei tempi di ultimazione del servizio. --------- 

6.3 Il responsabile del procedimento può ordinare la sospensione del 

servizio per cause di pubblico interesse. Al verificarsi di tali ipotesi 

l’Appaltatore non potrà muovere eccezione alcuna o richiedere indennizzi 

e/o maggiori compensi. --------------------------------------------------------------- 

6.4 La sospensione del servizio permane per il tempo necessario a far 

cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. ----------------------- 

Art. 7 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore  

7.1 Oltre agli oneri di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:  

a) la fedele esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e 

degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore per 
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l’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il 

servizio eseguito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente 

conforme alle richieste prescrizioni Via DM-0000035 di cui al 

precedente art. 5 e art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni caso 

l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 

non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; ------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Ente, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;--- 

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a 

quelli del DM-0000035 o previsti dal capitolato;-------------------- 

d) l’adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette al 

servizio stesso e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e 

privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 

materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in 

caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l’Ente, 

nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;--- 

e) l’effettuazione, eventuale, di turni del personale anche in straordinario, 

notturni e festivi, per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò 

possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti 

dell’Ente; -- 

f) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; ------------------------- 

g) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 
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e perfetta del servizio;------------------------------------------------------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione.-------------------------- 

7.2 L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento. 

7.3 La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o 

da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche del servizio da 

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere;  

7.4 L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, 

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore per l’esecuzione 

ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

esecuzione del servizio; -------------------------------------------------------------- 

Articolo 8 – Penali  

8.1 Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l’esecuzione 

del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione 

dello stesso verrà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) 

dell’importo contrattuale. ------------------------------------------------------------ 

8.2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, 
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trova applicazione anche in caso di ritardo: --------------------------------------- 

a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per 

l’esecuzione nella consegna degli stessi, qualora l’Ente non si 

avvalga della facoltà di risolvere il contratto; ----------------------------- 

b) nella ripresa del servizio a seguito di sospensione, rispetto alla data 

fissata dal direttore per l’esecuzione; --------------------------------------- 

c) nel rispetto dei termini imposti dal direttore per l’esecuzione per il 

ripristino di servizi accettabili; ------------------------------------ 

8.3 Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate dovesse essere 

superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Ente potrà, altresì, procedere 

alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ed 

all’incameramento della cauzione. -------------------------------------------------- 

8.4 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in 

detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa condizione di ritardo; ------------------------------------ 

8.5 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente a causa 

dei ritardi; ------------------------------------------------------------------------------ 

8.6 A prescindere dal raggiungimento o meno di un’applicazione delle 

penali pari al 10% dell’importo contrattuale, l’Ente potrà, inoltre, procedere 

alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ed 

all’incameramento della cauzione, qualora il ritardo nell’esecuzione dei 

lavori dovesse protrarsi oltre i trenta giorni naturali e consecutivi rispetto ai 

termini previsti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. -------- 

Articolo 9 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  
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9.1 Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti e dell’art. 123 

del Regolamento generale, l’Appaltatore presta una garanzia fideiussoria a 

titolo di cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 

_____________, rilasciata in data ____________ dal _______________, 

per l’importo di € _______________. ---------------------------------------------- 

9.2 La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per 

cento) dell'iniziale importo garantito. 

9.3 La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

9.4 La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

9.5 Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al 

d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza 

10.1 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

10.2 L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 
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con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice 

dei contratti. 

10.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, nei modi, 

termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. 

10.4 L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini 

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. 

10.5 Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 

81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della 

legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di 

regolarità contributiva in data _________ numero  ________. 

Articolo 11 – Responsabilità e polizze assicurative  

11.1 L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n. 50 del 2016, assume 

la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che esso dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando l’Ente e il suo personale preposto alla verifica e 

controllo per conto della stessa, da ogni responsabilità al riguardo; ----------- 

11.2 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha stipulato con la Società 
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_____________ , apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione 

e per responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante 

l’esecuzione del servizio, n° ____________________, rilasciata alle 

condizioni e in conformità conformi agli schemi tipo approvati con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. 

(si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) 

, per un importo pari a: 

1) Sezione A - copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l’esecuzione del servizio: 

- Partita 1) € ______________ ( importo contratto); 

- Partita 2) € 3.000.000,00 (euro Tremilioni/00) - Opere preesistenti;  

- Partita 3) € 1.500.000,00 (euro Unmilionecinquecentomila/00) - 

Demolizione e sgombero; 

2) Sezione B – “copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l’esecuzione del servizio”: 

- massimale pari a € ___________  (5% della somma assicurata per il 

servizio nella sezione A con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 

5.000.000 di euro). 

Articolo 12 – Contabilizzazione dei lavori  

12.1 La contabilizzazione del servizio è effettuata a corpo, in conformità 

alle disposizioni vigenti; ------------------------------------------------------------- 

12.2 La contabilità del servizio a corpo è effettuata, per ogni categoria in cui 

il servizio è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 
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all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale 

d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie del servizio 

che vengono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore 

per l’esecuzione che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 

computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza 

contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 

relativa e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del 

servizio a corpo; 

12.3 Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore per  l’esecuzione procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti, Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per 

difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità non siano 

esattamente accertate, l’Esecutore deve accettare la valutazione fatta dalla 

Direzione dell’Esecuzione, e sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che, 

per tardiva ricognizione, gli possano derivare;------------------------------------- 

12.4 Per i servizi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare 

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni; --------------

12.5 Gli oneri per la sicurezza se previsti, sono contabilizzati con gli stessi 

criteri stabiliti per il servizio, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta 

in sede di gara.--------------------------------------------------------------------------

Articolo 13 - Pagamenti in acconto  



 

19 

13.1 Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta 

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al ____% (______ 

per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del 

contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale 

d’appalto.-------------------------------------------------------------------------------- 

13.2 Le rate di acconto sono dovute alla fine di ogni trimestre secondo 

quanto contabilizzato e comunque al raggiungimento dell’importo minimo 

di € 10.000,00 (diecimila/00), previa emissione di SAL ed autorizzazione 

del R.U.P.ad emettere fattura;  

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 60 giorni dal ricevimento 

della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva 

e fiscale; -------------------------------------------------------------------------------- 

13.3 Il conto finale dei lavori verrà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni 

dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. 

13.4 La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, verrà pagata 

entro 30 giorni decorrenti dall’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di 

regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai 

sensi dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile; ------------------------------------------------------------ 

Articolo 14 - Risoluzione del contratto e esecuzione d'ufficio dei lavori  

14.1 Oltre che nei casi previsti dall’articolo 8, punti 8.3 e 8.6, del presente 

contratto, l’Ente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 
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raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) 

inadempimento alle disposizioni del direttore per l’esecuzione riguardo ai 

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle 

ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del 

servizio; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da 

parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento del 

servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto; g) non 

rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del 

servizio; h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti in materia o delle norme in 

materia ambientale, D.lgs n. 152 del 6 aprile 2006, e delle ingiunzioni 

fattegli al riguardo dal direttore per l’esecuzione, dal responsabile del 

procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.-------------------------------- 

14.2 Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore 

dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; ---------------------------- 

14.3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la 

comunicazione della decisione assunta dall’Ente è fatta all'Appaltatore nella 
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forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza del servizio; --------------------------- 

Articolo 15 – Variazioni ai Servizi e al corrispettivo 

15.1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi 

di cui all’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto; ------------------------------ 

15.2 L’AdSP si riserva la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti del 

contratto di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 

50/2016. Qualora tra i prezzi suddetti non siano previsti prezzi per i servizi 

in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 

verbale di concordamento; -----------------------------------------------------------

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; ------------ 

Articolo 17 - Divieto di cessione  

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, anche solo parzialmente, a terzi il 

presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.; --------------------------------------------------------------------- 

Articolo 18 - Subappalto 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di 

cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia 

espressamente per le parti mancanti, e deve essere sempre autorizzato 

dall’AdSP, secondo le modalità previste nell’offerta e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; ------------------------------------------------------------------- 

Art. 19 – Collaudo 
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19.1 Il certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi; -------------------------------- 

19.2 Durante l’esecuzione dei lavori l’Ente può effettuare operazioni di 

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei 

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati e/o nel 

capitolato e/o nel contratto; ------------------------------------------------- 

Articolo 20 - Comunicazioni 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore comunica che ogni 

comunicazione ad esso destinata, dovrà essere indirizzata al proprio ufficio 

ubicato in ____________________, ___________________, telefono/fax 

________________________, PEC _____________________________; --- 

Articolo 21 - Spese del contratto e accessorie  

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 

145/2000 ss.mm.ii., tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e 

registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. 

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere 

qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, 

abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che 

contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o 

l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Appaltante. L'imposta sul 



 

23 

valore aggiunto è regolata come per legge. 

L’atto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante il versamento di 

€ _________ corrispondente all’apposizione di n. ______ marche da bollo 

dell’importo di € 16.00. 

Articolo 22 – Controversie e Foro Competente Esclusivo 

La transazione e l’accordo bonario sono regolati dall’art. 206 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.-------------------------------------------------------------------- 

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del 

contratto sarà competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di 

eventuali controversie la Società non può rallentare o sospendere l’attività, 

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’AdSP; -------------------------- 

Articolo 23 – Documenti facenti parte del contratto 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno 

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP 

che la Società dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione 

in sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non 

materialmente allegata. Le parti rinviano, altresì, alle norme del codice 

civile in quanto compatibili. 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente 

allegati: 

a) Capitolato Speciale d'Appalto; 

b) Computo Estimativo; 

c) Documenti ed elaborati di progetto; 

d) Garanzie. ----------------------------------------------------------------------- 

Articolo 24 - Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori 
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La Società, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e ss.mm.ii., s’impegna 

ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli 

obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento per i dipendenti 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nel caso di specie, 

facente parte del Piano triennale anticorruzione e trasparenza dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (disponibile nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresì - per quanto ivi non 

previsto - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

e ss.mm.ii., per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.  

La violazione degli obblighi di cui ai sopra richiamati Codice di 

Comportamento per i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale Mare di 

Sardegna Autorità Portuale e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. può 

costituire causa di risoluzione del contratto.  

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 

all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_autorita___portuale_di_olbia_e_golfo_aranci/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2014/Documenti_1396114139778/Pianotriennaleanticorruzioneetrasparenza2014-2016_1396114141322
http://www.olbiagolfoaranci.it/
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amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

Articolo 25 - Varie 

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile, composto 

da n. _____ pagine, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

Prof. Avv. Massimo Deiana 

APPALTATORE 

Sig.__________________ 
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