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1. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI. 

L’oggetto dell’appalto è l’espletamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla 

Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica – Definitiva – Esecutiva, inerente agli interventi per 

la realizzazione di un Piazzale nell'area sterrata presso il Porto Cocciani. 

Gli elaborati che i professionisti dovranno produrre saranno quelli previsti dal calcolo della parcella 

professionale, così come definiti al Titolo 2) Capo 1) Sezione 2 – Sezione 3 – Sezione 4, del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n.207, oltre all’ottenimento di tutti i pareri, atti di assenso, VIA e nullaosta comunque 

denominati da parte degli Enti coinvolti nell’iter di validazione del progetto.  

L’operatore economico dovrà obbligatoriamente già in fase di offerta, (parte economica) presentare 

un cronoprogramma relativo a tutte le attività che andranno svolte dallo stesso, comprensivo dei 

servizi aggiuntivi (per esempio indagini strumentali che saranno a carico della Stazione Appaltante) 

e dell’ottenimento di tutti i pareri, atti di assenso, nullaosta comunque denominati da parte degli Enti 

coinvolti nell’iter di validazione del progetto. 

In detto cronoprogramma dovranno essere evidenziate le tempistiche relative alla conclusione 

dell’iter progettuale. 

Tutte le eventuali ulteriori indagini ritenute necessarie al fine di completare la progettazione nel suo 

complesso verranno richieste dall’operatore economico al Rup, il quale valuterà di volta in volta 

l’esecuzione delle stesse a carico della Stazione Appaltante. 

L’operatore economico è obbligato ad apportare al progetto da lui redatto, le modifiche che dovessero 

essere richieste durante l’iter procedurale di approvazione da parte degli Enti competenti (Consiglio 



 

 

Superiore dei LL.PP., Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni Culturali, Competente 

Capitaneria di Porto, etc). 

L’ottenimento di tutti i nullaosta e/o atti di assenso sarà onere dell’aggiudicatario, pertanto, in caso 

di carenze la Stazione Appaltante potrà richiedere ulteriori prestazioni senza che l’operatore 

economico possa pretendere ulteriori somme, in quanto già compresi nel calcolo della parcella posta 

a base di gara, e consegnate all’AdSP entro il termine di volta in volta insindacabilmente stabilito dal 

RUP in funzione dell’impegno che lo stesso ritenga necessario per la loro predisposizione. 

 

n. Descrizione delle prestazioni CPV 

P (principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

A) 

SERVIZI ARCHITETTONICI E 

SERVIZI AFFINI (da 71200000-0 a 

71541000-2) 

Preparazione di progetti e 

progettazioni, stima dei costi 

71242000-6 P 

€ 244.204,93 (oltre IVA 

se 

dovuta ed oneri 

previdenziali) 

Importo totale a base di gara € 244.204,93 

2. DOCUMENTI DI GARA 

I documenti posti a base di gara sono i seguenti: 

 TAVOLA UNICA – Area di Intervento; 

 Il presente CAPITOLATO D’ONERI; 

 Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nello svolgimento dell’incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di 

progettazione lavori per le opere pubbliche, e in particolare: 

 D.LGS n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici; 

 D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020; 



 

 

 Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., attuazione 

dell’art. 1della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

 Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte 

ancora vigente; 

 Capitolato generale d’appalto – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, 

per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010; 

 DM (Giustizia) 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

4. ELABORATI DEL PROGETTO 

Il Progettista incaricato dovrà fornire, la propria prestazione finalizzata alla redazione e sottoscrizione 

del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Definitiva – Esecutiva, sviluppato in maniera 

unitaria nell’area dell’intervento, di cui dagli artt. 17 al 43 del D.P.R. 207/2010, con riferimento al 

combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 per il periodo 

transitorio. 

 

4.1) IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dovrà definire le 

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle 

specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla 

progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti 

misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da 

realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative 

dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse necessarie alla 

realizzazione. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica stabilisce i profili e le caratteristiche più 

significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni 

economiche e della tipologia e categoria dell’intervento ed è composto, salva diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15, comma 3), al fine 

dell’ottenimento di tutti i nullaosta e atti di assenso, dagli elaborati, come di seguito elencati in 

maniera indicativa ma non esaustiva: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di prefattibilità ambientale; 

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati 

da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche 

ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze 



 

 

e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 

territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

e) planimetria generale e elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 

g) calcolo sommario della spesa; 

h) quadro economico di progetto; 

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

 

4.2) IL PROGETTO DEFINITIVO, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di 

Fattibilità Tecnica ed economica approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza 

di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, 

dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli 

elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella 

successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

Esso comprende i seguenti elaborati, in maniera indicativa ma non esaustiva, salva diversa 

motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, 

anche con riferimento alla loro articolazione: 

 

a) relazione generale; 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

c) rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

d) elaborati grafici; 

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità 

ambientale; 

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, 

lettere h) ed i); 

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

i) piano particellare di esproprio; 

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

m) computo metrico estimativo; 

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

dei piani di sicurezza; 

o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui alla lettera n). 

 



 

 

4.3) IL PROGETTO ESECUTIVO costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni 

e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed 

impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i 

piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il 

progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei 

titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o 

di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai 

seguenti documenti, in maniera indicativa ma non esaustiva, salva diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche 

con riferimento alla loro articolazione: 

 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

m) piano particellare di esproprio. 

5. REDAZIONE DEL PROGETTO 

Il servizio attinente ai tre livelli di Progettazione prevede le seguenti prestazioni: 

 

PRESTAZIONI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 

Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 

PRESTAZIONI PROGETTO DEFINITIVO: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#015


 

 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 

Rilievi plano altimetrici [QbII.07=0.02] 

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 

 

PRESTAZIONI PROGETTO ESECUTIVO: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

6. IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’ASTA  

Il costo dei lavori per l’intervento in oggetto, dal quale è stato calcolato l’importo dei corrispettivi 

professionali, risulta complessivamente di € 7.100.000.00 (euro settemilionicentomila/00). 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 la prestazione principale è rappresentata dalla categoria 

d’opera: VIABILITA' – Viabilità Ordinaria - Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 

d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. (ID opera V.02 del D.M. 17 giugno 2016), così come 

di seguito meglio specificato: 

 

CATEGORIA OPERA 
ID OPERE DM 

17.06.2016 

CATE

GORI

E 

L. 

143/49 

IMPORTO 

LAVORI 

IMPORTO 

ONORARIO 
 Codice 

grado di 

comples

sità 

VIABILITA' - Viabilità Ordinaria 

Strade ordinarie in pianura e 

collina, escluse le opere d'arte da 

compensarsi a parte - Piste 

ciclabili. 

V.02 0,45 VI/a €  4.000.000,00 €  76.125,60  



 

 

IMPIANTI - Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle costruzioni 

Impianti per 

l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di 

acqua nell'interno di edifici o per 

scopi industriali - Impianti sanitari, 

Impianti di fognatura domestica od 

industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - 

Reti di distribuzione di 

combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la distribuzione 

dell'aria compressa, del vuoto e di 

gas medicali - Impianti e reti 

antincendio. 

IA.01 0,75 III/a €  1.600.000,00 €  62.358,12 

IMPIANTI - Impianti elettrici e 

speciali a servizio delle costruzioni 

- singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

Impianti elettrici in genere, 

impianti di illuminazione, 

telefonici, di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente 

- Singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo 

semplice. 

IA.03 1,15 III/c €  1.100.000,00 €  65.684,77 

STRUTTURE - Strutture, opere 

infrastrutturali puntuali, verifiche 

soggette ad azioni sismiche 

Strutture o parti di strutture in 

cemento armato di media 

complessità o ricadenti in zona 

sismica - Verifiche strutturali 

S.03 0,95 I/g €  400.000,00 €  28.407,63 



 

 

relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali complesse. 

SPESE ED ONERI ACCESSORI 

Spese generali di studio 

(forfettarie) pari al 5% del 

compenso per prestazioni 

professionali. 

[5% * 232.576,12 €] 

    €  11.628,81 

    TOTALE €  244.204,93 

 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 

secondo il D.M. 17 giugno 2016, è di € 244.204,93 oltre IVA se dovuta e oneri previdenziali, come 

meglio specificato nell’allegato Calcolo dei Corrispettivi Professionali. 

 

I termini contrattuali decorreranno dal perfezionamento del contratto, e dal relativo verbale di 

consegna del servizio pur nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel 

rispetto delle disposizioni ivi previste e fatto salvo il buon esito delle stesse. 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti 

e modalità previsti nel presente capitolato. L’oggetto dell’incarico è definito come segue: 

7. PROGETTAZIONE, PRATICHE ACCESSORIE 

Il progetto dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. dal 17 al 43 

del D.P.R 207/2010 per i tre livelli di Progettazione per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo da porre a base dell’affidamento di contratti 

pubblici di lavori. La fase di progettazione richiesta relativamente ai lavori in oggetto è quella prevista 

ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. dal 17 al 43 del D.P.R. 207/2010: 

a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 

essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui all’ Art.1, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e a 

quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara. 

b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità alle richieste della Stazione Appaltante e del presente 

Capitolato. 

c) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal 

Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e 

all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a 



 

 

manifestare sui punti fondamentali del progetto anche in corso di elaborazione e alle richieste 

di eventuali varianti,  modifiche, o pareri vincolanti degli altri Enti interessati. 

d) La progettazione sarà sottoposta a verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016; 

8. COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. LGS. 81/2008 TIT. IV) 

L’incarico comprende sia le prestazioni inerenti alle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 

del piano di sicurezza e coordinamento che la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 

9. GRUPPO DI LAVORO 

Tra i componenti del gruppo di lavoro, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali di 

competenza, dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili di seguito indicate nella 

tabella sottostante: 

 

RUOLO REQUISITI NUMERO 

Coordinatore del gruppo di 

progettazione per l’attività di 

Progettazione integrale e coordinata - 

Integrazione delle prestazioni 

specialistiche (ai sensi del comma 5, 

art. 24 del D.Lgs 50/2016 deve essere 

una persona fisica) 

Laurea magistrale o quinquennale in 

ingegneria o architettura o muniti di laurea 

equipollente, abilitazione all’esercizio della 

professione da almeno dieci anni ed 

iscrizione al relativo Ordine Professionale 

1 

 

Progettista Civile – Edile - Esperto 

Edile 

Esperto Edile Laurea magistrale o 

quinquennale in ingegneria o architettura, 

abilitazione allo svolgimento degli 

incarichi oggetto di appalto ed iscrizione 

al relativo Ordine Professionale 

1 

Progettista Civile - Edile Esperto 

Edile - Esperto Strutturista 

  

Laurea magistrale o quinquennale in 

ingegneria, abilitazione allo svolgimento 

degli incarichi oggetto di appalto e 

iscrizione al relativo Ordine Professionale 

1 

Progettista - Elettrico – Esperto 

Impiantista Elettrico, Elettrotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in 

ingegneria, abilitazione allo svolgimento 

degli incarichi oggetto di appalto e 

iscrizione al relativo Ordine Professionale 

1 



 

 

Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione abilitato ai sensi 

del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della 

sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo 

IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare 

deve possedere i requisiti di cui all’Art. 

98 del D.Lgs. 81/08) 

1 

Progettista Antincendio Iscrizione nell’elenco del Ministero 

dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 

139 dell’ 8 marzo 2006 come professionista 

antincendio 

1 

È consentito che più di un ruolo sia assolto dallo stesso professionista purché in possesso di tutti i 

requisiti richiesti per ciascuna figura. 

10. DURATA 

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è complessivamente per tutte le fasi pari 

a 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio risultante da apposita 

comunicazione di formale consegna di ogni fase progettuale e in seguito all’approvazione per ogni 

livello di Progettazione, secondo la tempistica sotto riportata: 

1) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: 25gg naturali e consecutivi a far data dalla 

lettera di formale consegna. 

2) Progetto Definitivo: 30gg naturali e consecutivi a far data dalla lettera di formale consegna 

e in seguito alla verifica della precedente fase progettuale e della sua approvazione. 

3) Progetto Esecutivo: 35gg naturali e consecutivi a far data dalla lettera di formale consegna e 

in seguito alla verifica della precedente fase progettuale e della sua approvazione. 

Da precisare che la durata effettiva dell’appalto però sarà determinata sulla base dei tempi 

indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta, secondo il cronoprogramma presentato dallo 

stesso, nel quale verrà specificato il tempo ritenuto necessario per eseguire ognuno dei tre livelli 

di progettazione previsti. 

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore 

di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino 

diversamente l’effettuazione della prestazione. 

Sono fatti salvi i casi di sospensione del contratto di cui all’art. 107 D. Lgs. 50/216 ss.mm.ii.. 



 

 

11. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FASI PROGETTUALI 

La progettazione sarà redatta nel rispetto del Presente Capitolato d’Oneri, delle disposizioni dettate 

dal Responsabile Unico del Procedimento, delle specifiche disposizioni normative, delle buone 

pratiche di settore, delle proposte migliorative presentate in sede di offerta. 

12. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI 

PROGETTUALI 

L’Amministrazione, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 

l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del 

Progetto in modo differente da quello proposto dall’Aggiudicatario, dovendo, in tal caso, quest’ultimo 

uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il Responsabile del procedimento o altra figura 

delegata dalla stazione appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della progettazione, 

mediante convocazione di incontri, richieste di relazioni per iscritto, di sopralluoghi o altre forme 

ritenute idonee, e di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti; questi dovranno 

essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’Aggiudicatario possa opporre rifiuto e 

eccezioni di sorta. L’Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra 

figura delegata dall’ Amministrazione, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, 

senza che ne derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base 

delle quali l’Amministrazione si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati 

prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della 

Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista o il Coordinatore del Gruppo di 

Progettazione dovrà coordinarsi costantemente con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna, riferendo periodicamente, l’andamento delle attività, allo scopo di consentire una 

valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 

congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturarsi nel corso dello svolgimento 

del presente incarico. 

Lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o 

da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la 

sede dell’Amministrazione, o in modalità telematica appositamente convocate dal RUP o da altra 

figura delegata dalla stazione appaltante, tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel 

presente Capitolato. 



 

 

La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e 

revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. Le attività oggetto di incarico dovranno essere 

debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura 

delegata dalla stazione appaltante. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione 

effettuerà rendicontazioni periodiche al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante 

dell’attività svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale. 

L’importo della parcella sarà omnicomprensivo di tutti gli studi/elaborati/assistenza al RUP, ecc 

necessari per l’ottenimento di tutti i nulla osta da parte degli enti coinvolti nel procedimento. 

L’ultimazione della fase progettuale verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e 

validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario, redatto ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 

13. DICHIARAZIONI 

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate 

nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta. 

Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. 

La conformità dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta potrà essere accertata dal 

Responsabile del Procedimento. 

14. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza e alla diligenza nel rapporto con la 

Committente e con i terzi. 

L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 

s.m.i., del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del 

Procedimento. 

Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione 

dei progetti, nonché delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte 

nell’espletamento delle prestazioni professionali. 

L’aggiudicatario incaricato è responsabile, verso la Stazione Appaltante, dei danni subiti dalla 

medesima in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo 

Art. 34. 



 

 

15. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DEI PIANI 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e i piani resteranno 

di proprietà piena e assoluta dell’AdSP, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione. 

16. MODIFICAZIONI DEL PROGETTO SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE 

L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le 

aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile 

del Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e 

maggiori compensi. 

Nell’eventualità, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate 

dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti nell’impostazione progettuale, all’Aggiudicatario 

spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera. Qualora si 

rendesse necessario dare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o 

errata previsione del progetto, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di 

progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli 

atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della 

Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori 

oneri aggiuntivi connessi. 

L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le 

modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle 

autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori 

compensi. 

I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti 

dal Responsabile del Procedimento. 

17. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

Il servizio, rimossa ogni eccezione al riguardo, comprende tutti gli oneri e le prestazioni descritte 

precedentemente per fornire alla Stazione Appaltante il servizio descritto nei precedenti articoli. 

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e 

dovranno essere redatti in lingua italiana, secondo le disposizioni e nei formati che verranno 

indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 copia cartacea firmati e timbrati, e n. 1 copia 

su supporto informatico tipo CD – DVD o PEN DRIVE degli elaborati Firmati Digitalmente e 

dei vari file editabili (dwg, excel, word, Primus etc.) nonche in formato IFC se l’operatore 

economico ha in sede di offerta dichiarato di svolgere l’incarico secondo la metodologia BIM.  



 

 

Il prezzo medesimo, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettato dall’Impresa 

in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e quindi fissi ed invariabili. 

Per eventuali modifiche o problemi nell'applicazione delle presenti indicazioni occorrerà rivolgersi 

alla Stazione Appaltante per concordare con essa quanto necessario alla soluzione della problematica 

rilevata. 

18. INCOMPATIBILITÀ 

L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni 

di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 

19. ESCLUSIONE DI ALTRI INCARICHI 

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione di eventuali futuri 

ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né diritto a pretendere corrispettivi per altri 

titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 

20. PAGAMENTI 

Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale indicato al 

precedente art. 9, ribassato della percentuale di sconto offerto dall’Aggiudicatario, costituirà il 

corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione e 

del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 

Il corrispettivo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali ed eventuale IVA 

esclusi. 

Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per 

l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le 

responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. Poiché è espressamente stabilito che con la sola 

presentazione dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, come 

risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all’oggetto  

dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la 

corresponsione di indennizzi o risarcimenti. Il corrispettivo relativo all’incarico di progettazione e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché alle attività relative connesse ed 

accessorie, sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

✓ 20% dell’importo del contratto: entro 15 giorni dall’avvio effettivo della esecuzione della 

prestazione, nonché subordinatamente a formale richiesta da parte dell’Operatore economico 

e dietro costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 35, 

comma 18, D. Lgs 50/2016;  



 

 

✓ 20% dell’importo del contratto: in seguito alla Verifica, entro 30 giorni dall’approvazione 

con Provvedimento dell’AdSP del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;  

✓ 20% dell’importo del contratto: in seguito alla Verifica, entro 30 giorni dall’approvazione 

con Provvedimento dell’AdSP del Progetto Definitivo; 

✓ 40% dell’importo del contratto o il 60% nel caso in cui non venga erogata su formale richiesta 

l’anticipazione del 20%: in seguito alla verifica e Validazione, entro 30 giorni 

dall’approvazione con Provvedimento dell’AdSP del Progetto Esecutivo; 

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà tenuto ad 

adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione degli importi 

contrattuali di ciascun lotto stimati sulla base degli importi dei lavori a base d’asta riportati nel 

disciplinare. 

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e nel 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’Autorità di Sistema 

Portuale tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione 

del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o 

conseguente all’appalto. 

La Fatturazione sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa inerente alla fatturazione 

elettronica (D.M. 03/04/2013 n. 55). Le prestazioni contrattuali sono soggette all’emissione, a 

conclusione del servizio, del Certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Rup o Dec, entro e non 

oltre 30 giorni dalla conclusione del servizio. Dopo che saranno pervenuti alla Stazione Appaltante 

gli elaborati di cui all’art.4, ed aver certificato la regolarità del servizio, il RUP autorizzerà l’operatore 

economico ad emettere fattura. La liquidazione del compenso pattuito verrà disposta come 

sopraindicato, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, su 

conto corrente bancario dedicato, previo accertamento, a cura dell’Ente, della regolarità contributiva. 

La Stazione Appaltante fornirà indicazioni dettagliate circa gli elementi, indispensabili da citare nella 

fatturazione elettronica. 

21. RISERVATEZZA 

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 

diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al 

progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse 

dall’esecuzione dell’incarico. 

L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.  



 

 

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze 

con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia 

divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale 

scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.  

22. TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI 

L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 

locali in vigore per il settore. 

23. PROROGHE 

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati 

soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga 

dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito 

dopo il verificarsi delle cause impeditive. 

24. PENALI 

In caso di ritardo rispetto ai tempi di cui all’art. 13 del presente capitolato, e inerente alla 

presentazione degli elaborati progettuali sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis del 

Codice, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale ed in misura 

complessivamente non superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale.  

Nel caso in cui il ritardo eccedano il limite massimo del 10% dell’importo della prestazione, la 

Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al Prestatore di 

Servizi, con semplice comunicazione inviata a mezzo Pec. 

Qualora per imperizia del Professionista, all’Ente dovesse essere revocato il finanziamento di cui alle 

risorse FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione, l’Ente stesso si rivarrà nei confronti del 

Professionista stesso nei termini di legge. 

25. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

25A) Garanzia Provvisoria 

Per le modalità di affidamento, la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, non sono dovute ai 

sensi all’articolo 93 comma 10) del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


 

 

25B) Polizza assicurativa Professionale 

Dichiarazione attestante il possesso da parte del professionista di idonea polizza assicurativa di 

Responsabilità Civile Professionale in corso di validità per lo svolgimento delle attività di propria 

competenza, che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che 

possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 

costi, o perdita del finanziamento, per un massimale non inferiore al valore dell’appalto e quindi pari 

a € 244.204,93, in caso l’importo della polizza fosse inferiore, a pena esclusione l’impegno da parte 

dell’Impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in 

caso di aggiudicazione. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza 

in corso di validità; 

26. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 

presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, 

istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. L’Aggiudicatario 

dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto 

non eseguito, comunque, a regola d’arte. L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente 

dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione 

dell’attività oggetto dell’incarico. 

27. IMPEGNI DELLA AMMINISTRAZIONE 

L’ Amministrazione si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del 

Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. Qualsiasi 

eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 

all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi 

contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. L’Amministrazione s’impegna, altresì, a 

garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree 

oggetto del progetto affidato, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 

28. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice, 

ove previste. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il 

subappalto per la relazione geologica. Non può, in ogni caso, essere affidata in subappalto l’integrale 

esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi 

di contratto ad alta intensità di manodopera. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del 

servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti 



 

 

da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

di subappalto. 

29. PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità 

esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

L’Amministrazione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o 

facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezioni, 

eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

30. VERIFICHE DELLA AMMINISTRAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ 

L’ Amministrazione ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla 

medesima incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o 

di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in 

conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei 

confronti della stessa. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal 

Committente non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 

responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga 

accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, il 

medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto 

quanto eventualmente richiesto dall’Amministrazione o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 

l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. È facoltà della Amministrazione accertare in ogni 

tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei professionisti 

incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, 

l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della 

Amministrazione e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente 

richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle 

attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività 

lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L’eventuale svolgimento delle prestazioni 

oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale 

dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Amministrazione di 

procedere alla risoluzione del Contratto. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della 

Amministrazione, l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione 

indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate è riconosciuta alla Amministrazione 

la facoltà di risolvere il Contratto. L’Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento 



 

 

per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale 

incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza 

che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque 

titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 

l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della formale richiesta da parte della Amministrazione. Il personale proposto per la 

sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il 

rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della 

Stazione appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come 

l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, 

costituisce grave inadempimento contrattuale. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale 

responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Amministrazione per il perfetto e puntuale 

adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi 

gravanti sull’Appaltatore. Stipula del contratto ed oneri contrattuali. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima 

delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a). La 

stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Il contratto 

è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. L’aggiudicatario deposita, 

prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. All’atto della 

stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Le spese relative alla 

pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.465,50 I.V.A. 

inclusa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 

spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le 

spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute 

- relative alla stipulazione del contratto. 

31. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetterà espressamente e per iscritto, a 

norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, 

nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere 



 

 

fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice 

civile. 

32. DIVIETI 

È fatto tassativo divieto all’Affidatario richiedere a terze somme di denaro o compensi per la 

prestazione oggetto del presente disciplinare. È fatto divieto all’Affidatario di partecipare all'appalto, 

nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione 

di cui al presente incarico. 

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D,Lgs 196/2003 e ss..mm..ii.. e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data 

Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679)., i dati forniti dalle società saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e le finalità connesse 

alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto . 

Il titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 

34. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.  

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 

7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss..mm..ii.., si impegna a compilare e consegnare prima della 

stipula del contratto, il relativo modulo fornito dalla stazione appaltante, a comunicare all’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle 

commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 e ss..mm..ii.., ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del governo di Cagliari. 

35. CALCOLO SPESE TECNICHE 

Con il presente documento viene riportata la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 

all’ingegneria. Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 

determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai già menzionati servizi e applicando 

i parametri generali per la determinazione del compenso, come previsto dal DM 17/06/2016. 



 

 

36. CONTROVERSIE 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo 

per l'ente appaltante della costituzione in mora dell’aggiudicatario. Il contratto non conterrà la 

clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ARCH. ALESSANDRO FAZZI 
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