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Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna — “Edifici civili e industriali -
categoria OG1” e “Impianti tecnologici - categoria OG11”. Accordo Quadro ai sensi dell’art.

54 del D.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii. - CIG 9686601405

ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’art. 54 del D.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii

Allegato B)

Capitolato Generale
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Art. 1 — Oggetto dell’accordo quadro, norme di riferimento e definizioni

L'appalto ha per oggetto principale 1’affidamento di “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali e nelle aree demaniali di Olbia, Golfo
Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura — Opere edili e impianti tecnologici”
all’interno della circoscrizione territoriale dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,
di seguito denominata AdSP, localizzata nei comuni di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura
e Porto Torres, e costituta dalle aree demaniali marittime e relativi manufatti, dalle opere portuali e
dagli antistanti specchi acquei. Le opere medesime saranno richieste alla ditta aggiudicataria,

secondo necessita e mediante ordine di servizio. Nei casi urgenti, 1’affidamento potra essere

anticipato per le vie brevi, telefonicamente, via e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo a far
fronte all’urgenza verificatasi, e comunque nei modi previsti dalla legge. L’esecuzione dell’appalto
sara regolata dal presente Capitolato Generale e dall’allegato tecnico, cosi come definito dal Codice
dei contratti pubblici, art. 54 del D.Igs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto
competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta, secondo le modalita
contenute nel presente documento. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle
condizioni fissate dal presente Accordo quadro.
Vengono di seguito riportati, a mero titolo esemplificativo, alcune tipologie di lavorazioni che
potranno essere richieste all’Aggiudicatario che a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo
si riportano di seguito:
Manutenzione ordinaria e straordinaria o eventuale sostituzione di parti ammalorate e/o
degradate degli edifici di competenza della AdSP;
Manutenzione ordinaria e straordinaria o eventuali sostituzioni anche parziali degli
impianti tecnologici o porzioni di essi e di competenza della AdSP;
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle guaine impermeabilizzanti e delle gronde di
scolo degli edifici di competenza della AdSP;
Ripristino di danni causati agli edifici e/o agli impianti da eventi metereologici avversi o
eventi eccezionali;
Manutenzione ordinaria e straordinaria o eventuali sostituzioni anche parziali degli

impianti antincendio o porzioni di essi e di competenza della AdSP;
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Manutenzione e verifica periodica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque

meteoriche;

Art. 2 — Ammontare - durata - caratteristiche dell'appalto

A. Ammontare dell'appalto
a) L'importo complessivo del presente appalto ¢ definito come segue:
- Importo di appalto soggetto al ribasso € 4.996.000,00

- Importo stimato relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso € 146.000,00

L’importo stimato a base di gara costituira il valore massimo degl’interventi candidabili

all’esecuzione mediante ordini di servizio e/o contratti applicativi dell’accordo quadro, il

ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, si applichera esclusivamente

all’elenco prezzi di cui al prezziario regionale di riferimento, fino ad esaurimento dell’importo

contrattuale € 4.996.000.,00)

“Accordo quadro manutenzione opere edili (OG1) e impianti tecnologici (OG11) Nord Sardegna”

al Lavori a Misura €4 850 000,00
a2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 146 000,00
A Totale A (al+a2) = (importo contrattuale) €4 996 000,00
bl Rilievi, accertamenti e indagini; € 100 000,00
b2  Imprevisti (5% di A); € 249 800,00
b3 Spese di cui all'art.106 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - Accantonamento; € 149 880,00
b4 Spese di cui all'art. 24, comma 4, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - Polizze fidejussorie; €10 000,00
b5 Spese di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Incarichi professionali €100 000,00

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, corsi

b6 per la formazione professionale specifica, missioni, verifica e validazione della progettazione; € 16 000,00

b9 Spese di gara, pubblicita, commissioni giudicatrici, Contributo ANAC; ecc. €3 298,80
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

bl0  d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 60 000,00
specialistici;

b1l I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e .V.A. sulle voci € 36 608,00

b5 e bl0);
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bl2 | Spese di cui all'art. 113 D.1gs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A) €99 920,00

b13  Spese per .LR.A.P. (8,50% su voce b12) € 8493,20
B Totale B € 834 000,00
Totale (A) €4 996 000,00
Totale (B) € 834 000,00
C TOTALE (A+B) €5 830 000,00

b) Il contratto principale ¢ stipulato interamente “a misura”.

¢) II criterio per la scelta dell’offerta migliore sara quella del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sugli elenchi prezzi di cui alla successiva lettera f).
d) Il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara sara valido per tutto il periodo
contrattuale e si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, cosi ribassati,
costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantita e opere eseguite.

e) L’importo del contratto applicativo e/o ordinativo lavori pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando 1 limiti di cui all’art. 106
del D.1gs. 50/2016 e ss.mm.ii., e le condizioni previste dal presente Capitolato Generale.

f) 11 listino dei prezzi di riferimento, vigente al momento dell’espletamento della gara d’appalto in
oggetto ¢ il Prezzario dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna in vigore al momento
della pubblicazione della presente procedura di gara.

Qualora nel prezzario sopracitato non siano previsti prezzi per singole prestazioni, si procedera alla
formazione di nuovi prezzi mediante apposito “verbale di concordamento”, sottoscritto per
accettazione dalla ditta aggiudicataria.

g) L'importo totale degli oneri per la sicurezza verra corrisposto in relazione agli effettivi
apprestamenti di sicurezza adottati per ciascun intervento realizzato. Resta espressamente
convenuto tra le parti che, qualora il complessivo ammontare degli ordinativi non dovesse
raggiungere il valore limite dell’appalto, I’impresa aggiudicataria non potra sollevare eccezioni di
sorta nei confronti dell’ AdSP.

Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente appalto potranno essere esenti dal pagamento
del’.LV.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 26/10/1972 n°633 e ss.mm.ii. ma andranno di volta in

volta valutati dalla Stazione Appaltante.
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Si evidenzia che ai sensi dell’art 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, ¢ necessario
esplicitare 1’incidenza della manodopera, che in base ai dati storici sulle manutenzioni straordinarie
svolte dalla Stazione Appaltante, ¢ stimata nel valore del 40% sull’importo dei lavori a base d’asta,
tale percentuale potra essere suscettibile di variazione alla redazione di eventuali progetti esecutivi

specifici.

B. Durata dell'Accordo quadro

L’Accordo quadro avra la durata massima di 4 ANNI (quattro anni) consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del Contratto principale. Entro detto termine potranno essere commissionate
opere e lavorazioni il cui termine di esecuzione, in base al cronoprogramma preventivamente

acquisito, potra eccedere il biennio di riferimento.

C. Modalita di commissione delle prestazioni

Le prestazioni che I’ Appaltatore dovra eseguire, in relazione al tipo di urgenza, potranno essere
richieste con ordine di servizio scritto, trasmesso anche per via telematica, verbalmente o con
qualunque altro criterio la Stazione appaltante ritenga necessario, al fine di far fronte all’esigenza di
salvaguardare la pubblica incolumita e la messa in sicurezza delle aree, degli edifici e degli impianti
tecnologici interessati. Le figure deputate alla commessa delle opere sono il RUP in prima persona,
o il Direttore dei Lavori. Per I’affidamento di opere di importo superiore a € 800.000,00 e in
relazione alla complessita specifica dell’oggetto dell’incarico, la stazione appaltante potra far
ricorso a un contratto applicativo per fissare le condizioni di esecuzione delle opere, coerentemente

e nel rispetto del contratto principale.

D. Pagamenti

I pagamenti avverranno a seguito dell’emissione di un numero non predefinito di SAL, il cui
importo minimo sara pari a € 150.000,00.

L’AdSP richiedera 1’emissione di fattura elettronica e, previa verifica della regolarita contributiva,
dara seguito al relativo pagamento. Tutte le commesse, gli ordini di servizio e incarico di lavoro, sia
scritti che verbali, saranno emessi nel quadriennio di validita dell’appalto. Alla formale consegna
dei lavori, il Direttore dei Lavori terra conto dei giorni necessari per I’impianto dei cantieri per
eventuali saggi sulle strutture, per la redazione dei calcoli statici, dei progetti esecutivi e di ogni
altra prestazione ed apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri, nonché al riordino
finale dei cantieri. Le eventuali sospensioni nelle esecuzioni dei lavori dei singoli ordinativi saranno
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debitamente verbalizzate in contraddittorio con I’'Impresa. In considerazione delle particolari
caratteristiche operative del presente appalto “a quantitd indeterminate”, I’Impresa ¢ tenuta ad
assicurare la disponibilita del proprio personale per gli interventi di emergenza che si rendessero
necessari anche in periodi di abituale festivita (Natale, Capodanno, Ferragosto ecc.), senza che cio
possa dar luogo a speciali compensi. La distribuzione degli interventi potra non essere regolare nel
tempo in quanto ¢ possibile che in alcuni mesi vi sia una maggiore concentrazione dei lavori da
eseguirsi. Per manutenzione si intendono tutte le opere, lavori e interventi come cosi definiti all’art.
3 del DPR 380/2001. Gli importi relativi ai lavori saranno valutati tenendo conto di quanto indicato
nelle rispettive voci di tariffa degli elenchi prezzi contrattuali per le quantita effettivamente
realizzate. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente
dichiarate dall’aggiudicatario, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura
del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). Non verranno considerate, né retribuite
separatamente, prestazioni ascrivibili alle spese generali e comunque contemplate nella declaratoria
di cui all’art. 32 comma 4 del DPR 207/2010; Sugli importi cosi determinati saranno effettuate le

ritenute di legge che verranno svincolate al termine contrattuale.

Art. 3 — Documenti che fanno parte del contratto.
Sono parte integrante e sostanziale del contratto principale:
Materialmente allegati:

a) Relazione Tecnico descrittiva;

b) Capitolato Generale d’ Appalto;

c) Allegato tecnico

d) Piano di sicurezza

e) Tavole grafiche di inquadramento
Non materialmente allegati:

a) Prezziario dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna — vigente al momento della

pubblicazione;

b) Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000 per quanto applicabile.

E fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o

autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e
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divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei

rapporti con 'Amministrazione appaltante.

Art. 4 — Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore, in fase di gara, dovra dichiarare di:

1) Di aver valutato la tipologia delle opere richieste e le tempistiche necessarie, garantendo
I’esecuzione contemporanea di almeno 2 ordinativi in uno o piu siti, porti ¢ aree
demaniali all’interno della circoscrizione territoriale dell’ ADSP, Olbia, Golfo Aranci, Santa
Teresa di Gallura e Porto Torres e per ognuna delle due categorie contemplate nella presente
procedura di gara, (OG1 e OG11), con almeno 2 unita organizzative minime e indipendenti,
in relazione alla tipologia di prestazione da offrire.

2) Avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi
le prestazioni e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti
sull'andamento e sul costo dei lavori;

3) Avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, dei fornitori e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 1
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire congrua I’offerta presentata. La
dichiarazione conterra l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da eseguirsi, in osservanza anche
delle eventuali prescrizioni sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).

4) Di impegnarsi ad accertare, prima dell'inizio dei lavori dei singoli interventi, I'esistenza sul
mercato di componenti e materiali di forma, caratteristiche prestazionali fisiche e chimiche,
colore e stile simili a quelli da sostituire;

5) Di impegnarsi ad accertare, prima dell'inizio dei lavori dei singoli interventi, l'esistenza di
eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee
elettriche, telefoniche e di altri enti, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia
necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento

dell'infrastruttura (art. 4 legge 1/1978);
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6) Di essere a conoscenza delle finalita che 1'AdSP intende perseguire con la realizzazione dei
lavori e di concordare espressamente che 'opera riveste il carattere di utilita strategica per
I’Ente appaltante, e cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei

lavori.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi siano imputabili

a cause di forza maggiore.

Art. 5 — Disciplina dei cantieri e unita organizzativa minima

L'Esecutore ¢ responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare ai
propri operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Esecutore sara in tutti i casi responsabile dei
danni che siano comunque cagionati dai suoi operai. L'Esecutore provvede affinché l'accesso al
cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. Per
le opere di lavori nelle categorie OGle OGl1, si richiedono per entrambe, due squadre, (unita
organizzative minime), composte da un adeguato numero di operai opportunamente diretti dalla
direzione tecnica dell’Esecutore, dotati di strumentazione e mezzi idonei, completamente attrezzata
in sicurezza, comunque omologati dagli organi preposti, composte con almeno:

- n. 1 Capo squadra / Direttore tecnico;

- n. 1 operaio specializzato:

- n. 1 operaio qualificato;

- n. 2 operai comuni;

Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dall’ Appaltatore, dovranno essere dimensionate in
modo sufficiente all’espletamento delle lavorazioni richieste nell’ordine di intervento. Tutte le
squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con: mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per
svolgere le attivita a loro richieste in completa sicurezza, materiale necessario di caratteristiche e in
quantita adeguate; dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le
opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di
trasporto e/o nel magazzino dell’ Appaltatore.

I mezzi minimi richiesti per 1’esecuzione degli interventi di manutenzione devono essere nella

disponibilita dell’ Appaltatore per tutta la durata dell’ Accordo Quadro senza soluzione di continuita,
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anch’essi pronti all’uso ed all’impiego, sotto ogni profilo in completa efficienza, con tutti 1

necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso di validita.

Art. 6 — Scelta dell'appaltatore e categorie dell'appalto
I lavori sono classificati nella categoria elencate nella seguente tabella:

Cod. Descrizione Importo (Euro)

in cifre in lettere %
Riguarda, (Nei limiti specificati
all’articolo 79, comma 16 del D.P.R.
del 5/10/2010 n. 207), la fornitura,
I’installazione, 1la  gestione e la
0G11 - manutenzione di un insieme di impianti
IMPIANTI tecnologici tra loro coordinati ed
TECNOLOGICI interconnessi funzionalmente, non
eseguibili separatamente, di cui alle
categorie  di  opere  specializzate
individuate con 1’acronimo OS 3, OS 28
e OS 30.

€
€2.910.000,00 | (Duemilioninovecen | 60
todieci/00)

Importo (Euro)

Descrizione
in cifre in lettere

Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi puntuali
di edilizia occorrenti per svolgere una
qualsiasi attivita umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie
strutture,  impianti  elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture
di qualsiasi tipo nonché delle eventuali
opere  connesse, complementari e

OG1 - EDIFICI | accessorie. Comprende in via €
CIVILIE esemplificativa le residenze, le carceri, le | € 1.940.000,00 | (Unmilionenovecent | 40
INDUSTRIALI | scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli oquarantamila/00)

stadi, gli edifici per le industrie, gli
edifici per parcheggi, le stazioni
ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto
speciale in cemento armato, semplice o
precompresso, gettato in opera quali volte
sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed
edifici di grande altezza con strutture di
particolari caratteristiche e complessita.
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Art. 7 — Stipula del contratto

Prima della stipula del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento avra facolta di convocare
gli appaltatori per la redazione, in contraddittorio, dei verbali attestanti le condizioni di immediata
esecuzione dei lavori. La stipula di detto contratto d’appalto avra luogo entro il termine di cui

all’art. 32 del D.1gs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 — Avvalimento e subappalto

L’avvalimento e il subappalto sono ammessi e disciplinati secondo gli artt. 89 ¢ 105 del D.Igs.

50/2016 e quelli ivi richiamati.

Art. 9 — Oneri e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi, da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i
prezzi di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti per cui:

1) L’impresa ¢ tenuta a rispettare gli ordinativi consegnati dalla Stazione Appaltante. Inoltre, ove le
vigenti disposizioni normative lo richiedono e a cio viene delegata dalla Stazione Appaltante,
I’impresa ¢ tenuta a presentare agli organi verificatori competenti la documentazione tecnica e
amministrativa necessaria per il rilascio delle licenze, delle approvazioni e dei nulla osta, ove
previsti.

2) All’atto della sottoscrizione del verbale di fine lavori I’ Appaltatore ¢ tenuto a produrre, ove
ritenuto necessario dalla D.L:

- L’inventario dei lavori eseguiti;

- Rilasciare, ai termini di legge, specifici certificati di conformita;

- Tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, collaudi ed
omologazioni degli impianti, prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche
prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente indicate dalle condizioni
tecniche del presente Capitolato Generale e dai capitolati speciali. L’eventuale collaudo
statico delle strutture sara effettuato da un ingegnere o architetto iscritto all’Albo
professionale da almeno 10 anni, nominato come da normativa vigente,
dall’Amministrazione appaltante e che non sia intervenuto in alcun modo nella

progettazione, esecuzione e direzione dell’opera. L’ impresa dovra provvedere a propria cura
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e spesa, ivi compresi gli oneri relativi agli onorari del collaudatore secondo la legislazione
vigente ed alle attrezzature e spese vive delle operazioni di collaudo.

Saranno a carico dell'appaltatore ancora gli oneri ed obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovra fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in
relazione all'entita dell'opera, con tutti 1 piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere,
secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello
stesso, la sistemazione della viabilita di cantiere.

- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, 1’invalidita
e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in
corso di appalto.

- L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

- La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i1 termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

- Le spese per la fornitura di materiale video e fotografico delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione

Lavori.

Garanzia Provvisoria
In considerazione della tipologia, dell’importo e della specificita della presente procedura, I’offerta
deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93
del D.Igs. 50/2016, pari al 2% dell’importo posto a base di gara.
La garanzia provvisoria ¢ costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
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fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso il conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all’ AdSP;
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Igs. 50/2016. In ogni caso, la
garanzia fideiussoria ¢ conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.lgs.
50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo I’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario
o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia ¢ svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del
D.1gs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta ¢ altresi
corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia
di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n® 385 contenente I’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero
una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. L’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo ¢ ridotto secondo le misure e le modalita di cui all’art. 93, comma 7 del D.Igs. 50/2016. Per
fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le
suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti Condizioni:
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Igs.
50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del D.Igs.
50/2016 o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente pud godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della gia menzionata certificazione;
in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il

Raggruppamento stesso pud beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
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prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c¢) del D.Igs.
50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettivita giuridica, il
concorrente pud godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Obblighi assicurativi

1) Ai sensi dell’articolo 103 del D.Igs. 50/2016 1’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.
La polizza assicurativa deve essere specifica per 1 lavori in oggetto, nella forma Contractors All
Risk (C.A.R.) redatte secondo il DM n.31.MISE del 19.01.2018, per i seguenti importi:

Sezione 1 partita 1 Opere: importo di contratto;

partita 2 Opere preesistenti: €. 500.000,00 a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

partita 3 Demolizione e sgombero: €. 500.000,00 per rimborso spese demolizione, sgombero,

trasporto e smaltimento;
Sezione 2 €. 5.000.000,00 al fine di assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La copertura delle gia menzionate garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’impresa dovra provvedere inoltre a:
Alla pulizia quotidiana dei siti nei quali si effettueranno 1 lavori e delle vie di transito del
cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre Ditte coinvolte, ad ogni titolo nell’esecuzione dei lavori.
Alla predisposizione entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque, prima della consegna

dei lavori, del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 81/2008 e
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ss.mm.ii., integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza specifico, per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere
e nell’esecuzione dei lavori.
A consentire 1'uso anticipato delle opere eseguite qualora cio fosse richiesto dalla Stazione
Appaltante, senza che l'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Verra redatto
apposito verbale di consegna anticipata, circa lo stato e la consistenza delle opere, per
tutelare 1’ Appaltatore da possibili danni che potrebbero derivarne.
Entro trenta giorni dall’ultimo verbale di ultimazione, 1'Appaltatore dovra completamente
sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.
A provvedere a propria cura e spese, alla fornitura e posa in opera nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori, come previsto dall'art. 105, comma 15 del D.lgs.
50/2016.
A trasmettere all'Amministrazione a proprie cura e spese, le richieste di autorizzazione al
subappalto, entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto di subappalto, ai sensi del
comma 7 dell'art. 105 del citato D.Igs. 50/2016. La disposizione si applica anche ai noli a
caldo ed ai contratti similari.
Ove per necessita operative finalizzate all’esecuzione del contratto in corso d’opera,
I’ Appaltatore richiedesse la disponibilita di un’area in ambito portuale, la Stazione
appaltante, previa formale istanza, potra concedere 1’uso esclusivo di una o piu aree
demaniali, compatibilmente alle primarie esigenze di salvaguardia delle presenti e future
attivita portuali, in rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e sicurezza sul
lavoro. L’eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili
all’impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e previa diffida,
I’ Amministrazione potra non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della
clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall’impresa e salvo il maggiore
danno subito. Se richiesta dalla D.L, in relazione alla natura delle lavorazioni in atto,
I’impresa dovra inoltre:

a) garantire la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale

necessario, del cantiere e di tutti 1 materiali in esso contenuti.
b) la realizzazione entro 1’area del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla

Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed
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assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione
dei Lavori, compresa la relativa manutenzione.

c) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

d) far eseguire, a propria cura e spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo, sui
tondini d'acciaio, bitumi e asfalti di tutte le opere realizzate, per i quali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati.

e) I’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
realizzazione delle opere, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei
materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente
ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell' Impresa
nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

f) I’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali
di fondazione, solette e in generale, di qualsiasi altra struttura portante, di notevole
importanza statica.

g) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di luci e illuminazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalla Direzione dei Lavori e dal

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 10 - Presa visione dello stato dei luoghi:

Il sopralluogo non_¢& obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara. La Stazione

Appaltante mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica
e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte. Ove lo ritengano necessario ed al
fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, i concorrenti potranno effettuare
sopralluogo su base volontaria nel rispetto della vigente normativa di security e di contenimento

dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

Art. 11 — Lavori di pronto intervento da eseguirsi con somma urgenza

a) In caso di necessita di interventi per calamita pubblica o di incombente pericolo per la pubblica e

privata incolumita per i quali ricorrano 1 presupposti della massima urgenza, il RUP potra ordinare,
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anche con semplice comunicazione telefonica, I’'immediato intervento dell’Impresa e I’esecuzione
dei lavori necessari.
b) Al fine di garantire la reperibilita degli interessati la Ditta appaltatrice dovra comunicare
preventivamente:

- nominativo ¢ numero di telefono cellulare del referente per la Ditta appaltatrice, addetto al

ricevimento delle comunicazioni di pronto intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

- PEC dell’impresa e del referente di cui al precedente punto.
c) I lavori necessari per I’eliminazione del pericolo saranno avviati immediatamente e
riguarderanno anche quelli provvisori ritenuti utili, con particolare riferimento alla messa in
sicurezza, segnalazione e interdizione delle aree interessate. Tali lavori dovranno essere consegnati
nel piu breve tempo possibile anche in orario notturno o in giornate festive.
d) La contabilizzazione delle opere realizzate avverra, in contraddittorio col personale
opportunamente delegato dalla Stazione appaltante, ovvero il Direttore dei lavori, il quale potra far
richiesta di un report video/fotografico e una relazione di avvenuto intervento.
e) Il mancato intervento nei tempi stabiliti, oltre a costituire inadempienza contrattuale, determinera
I’assunzione di responsabilita da parte dell’Impresa di tutti i danni subiti da persone o cose, nonché

dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 — Programma dei lavori e scadenze differenziate

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione dei
Lavori, il relativo programma dei lavori. In merito alle manutenzioni ordinarie, I’ Appaltatore dovra
garantire il costante monitoraggio dello stato delle opere e presentare con cadenza, almeno
bimestrale, o su richiesta della D.L, un rapporto dettagliato sullo stato di fatto dei luoghi, delle
opere e contestualmente segnalare alla Stazione appaltante le anomalie e criticita riscontrate,
proponendo altresi la tipologia di intervento da porre in atto per la risoluzione di quanto rilevato. La
Stazione appaltante valutera tale proposta al fine di procedere all’affidamento dei lavori nei modi e

termini di cui al precedente art. 2, comma C, del presente Capitolato Generale.

Art. 13 — Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali e 1 componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nelle specifiche norme

di riferimento (UNI, CEI ecc.) ed essere della migliore qualita reperibile sul mercato. Essi potranno
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essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell'art. 101, c. 3 del D.lgs. 50/2016 e gli artt. 16, 17, 18 ¢ 19 del
Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000. Tutti i materiali devono essere della migliore
qualita possibile, rispondenti alle norme sui prodotti da costruzione ed essere utilizzati solo se
idonei all'impiego in modo tale da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o installati
conformi ai requisiti essenziali. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo
la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali e i
componenti deperiti dopo 1’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove I'Appaltatore non
effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante
provvedera direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere e/o danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo
l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano
fermi 1 diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel proprio
interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali e nello specifico stabilite in occasione di ogni
affidamento, oppure che abbia eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita € redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia
stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del Direttore dei Lavori,
all'impiego di materiali o componenti aventi carenze in dimensioni, consistenza o qualita, ovvero
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1'opera sia accettabile senza pregiudizio e fatte salve
le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali accreditato
riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o 1'organo di collaudo possono

disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Generale o dal
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Capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali, dei componenti e

delle lavorazioni effettuate. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.

Art. 14 — Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1'Appaltatore ha facolta di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche richieste dalle prescrizioni della Stazione Appaltante.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora richiesto dalla DL e prima della loro posa in opera, I’ Appaltatore dovra fornire le schede
tecniche e di sicurezza dei materiali da impiegare nelle lavorazioni al fine di determinare la loro
conformita agli elaborati contrattuali ed ai livelli di qualita richiesti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a
pi¢ d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni

arrecati.

Art. 15 — Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita e/o convenienza. Nel caso in cui il
cambiamento comporti una differenza in aumento o diminuzione del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si procede alla determinazione del nuovo prezzo. Qualora i luoghi di provenienza dei
materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non pud cambiarli senza 1'autorizzazione
scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del RUP. In tal caso si applica

l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.
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Art. 16 — Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penali

I termini per ’esecuzione dei lavori saranno riportati per iscritto nell’ordine di servizio o comunque
comunicati all’Impresa dal Direttore dei Lavori, in relazione all’incarico specifico. Eventuali ritardi
imputabile all'lmpresa, causeranno una penale pecuniaria pari all’ 1 %o (uno per mille)
dell’ammontare del contratto che sara applicata nel SAL di riferimento. Qualora i lavori fossero in
ritardo per negligenza dell' Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigera una relazione sullo stato di
avanzamento degli stessi, sulla scorta della quale 1'Amministrazione potra procedere, previa
comunicazione all'Appaltatore, ad affidare i1 restanti lavori ad altra impresa, addebitando allo stesso,

a titolo di risarcimento 1’intero importo sostenuto per 1’esecuzione d’ufficio degli stessi.

Art. 17 — Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori e di opere che rivestano particolare importanza per I’Amministrazione,
dovranno essere comunicate dall’Impresa Appaltatrice al Direttore dei Lavori il quale procedera alle

relative verifiche e all’eventuale emissione dello specifico Certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 18 — Proroghe

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le lavorazioni nei

tempi pattuiti, potra richiedere una proroga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 — Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Tutti 1 prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni eseguite a regola d’arte, secondo le norme di legge,
le normative tecniche applicabili degli Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali
(CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU-T e CIE) e le indicazioni e prescrizioni del Capitolato
generale e dei Capitolati Speciali d’Appalto delle Opere Pubbliche di competenza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Amministrazione Lavori Pubblici. In ottemperanza all’art. 32
del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi delle varie categorie d’opera comprendono i compensi per spese
generali ed utile d’impresa, per tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e
tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del 15 % per le spese generali e del 10% quale
utile d’impresa. I prezzi in elenco sono riferiti a lavori che si svolgono senza particolare difficolta di

accantieramento, in condizioni ordinarie.
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Art. 20 - Smaltimento rifiuti e disposizioni ambientali

I materiali eliminati dagli impianti (tubazioni, coperture, macchinari ecc.) e dagli edifici,
(calcinacci, guaine bituminose, pavimentazioni ecc.), dovranno essere constatati in contraddittorio e
successivamente allontanati a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice quando, a giudizio del
Direttore dei Lavori, siano ritenuti non riutilizzabili. Lo smaltimento dei rifiuti, (residui di
demolizione, materiali provenienti da scavi, contenitori di vernici, guaine ecc.) dovra avvenire nelle
forme e nei modi congruenti alla natura e tipologia dei rifiuti stessi secondo le vigenti normative di
carattere ambientale. Delle modalita di smaltimento dovra essere prodotta e consegnata alla
Stazione Appaltante opportuna documentazione probatoria dell’avvenuto smaltimento nelle forme
di legge (FIR, ricevute della discarica autorizzata ecc.).

I materiali riutilizzabili dovranno essere caricati, trasportati, scaricati, accatastati, inventariati e
conservati nel luogo che sara indicato dalla AdSP per un eventuale successivo riutilizzo senza che
per questo 1’ Appaltatore possa esigere compensi di alcun tipo e natura.

Lo smaltimento, qualora non compreso all’interno della descrizione della voce di tariffa, verra
compensato con individuazione della relativa voce negli Elenchi Prezzi contrattuali.

Eventuali attivita di smaltimento di carattere eccezionale (per motivi di ingombro, peso o genere)
saranno oggetto di singola valutazione economica a insindacabile giudizio della Stazione
appaltante. In generale dovra essere evitata, nell’esecuzione delle lavorazioni, qualsiasi forma di
inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua. Nel qual caso 1’Appaltatore rimane comunque
sempre responsabile, obbligandosi al recupero o qualsiasi altra operazione necessaria alla
risoluzione del problema, a propria cura e spese. Ogni zona di intervento, per quanto possibile,
dovra essere delimitata opportunamente e, al termine dei lavori, lasciata libera da qualsivoglia
rifiuto/materiale/attrezzatura utilizzata. L’ Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto dallo

specifico Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 21 — Contabilita dei lavori

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore e verra mantenuta la relativa
contabilita delle opere. La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a
corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in
contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei

grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
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Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle
ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre
salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso
diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in sito, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di
contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori
non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo 1
prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda
1 materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pitt ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con 1

prezzi offerti dall'esecutore nella lista in sede di gara.

Art. 22 — Termini per i pagamenti

I pagamenti avverranno in conformita alle modalita e alla tempistica prevista dalla Normativa
Vigente. L’Appaltatore autorizzato dalla Stazione appaltante presentera fattura esclusivamente
elettronica, che insieme alla verifica della dichiarazione contributiva dara luogo al pagamento, nei

termini di legge. Non sono previsti premi di accelerazione.
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Art. 23 — Conto finale

Il conto finale dei lavori ¢ compilato dal Direttore dei Lavori entro 90 giorni dalla certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione
al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente
l'invito per coloro 1 quali vantino crediti verso 1'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed 1 reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento
invitera l'esecutore a soddisfare i1 crediti da lui riconosciuti € quindi rimettera al collaudatore 1
documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a

ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 24 — Collaudo

Dopo aver ottenuto la documentazione tecnica relativa ai lavori, il Direttore dei Lavori redige il
Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) secondo le disposizioni dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010
e ss.mm.ii., parte vigente. In conformita all’art. 102 comma 2 del D.Igs.50/2016 e ss.mm.ii., il

certificato di collaudo ¢ sostituito negli appalti di cui al presente Accordo Quadro dal CRE e, come
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disposto dall’art. 237 del D.P.R. 207/2010, sara emesso dal D.L. e confermato dal RUP, non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi, e i cui contenuti sono espressi nell’art. 225 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii..

E sempre facolta della Stazione appaltante, procedere con 1’emissione di un certificato di collaudo,
secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010. Salvo quanto disposto dagli artt.
1667 e 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per le difformita e i1 vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo diventi
definitivo. Per lo stesso periodo 1’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni
(fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti

1 materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un

anno, verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Art. 25 — Difetti di costruzione e garanzia

La garanzia per 1 danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente
collegati e annessi, cosi come definiti al successivo art. 26, si estendera per dieci anni dalla data
della consegna dell'opera, o dalla data dell'approvazione del DL delle lavorazioni e comprendera, in
ogni caso e a carico dell'appaltatore, quanto necessario al completo ripristino della funzionalita di
progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura
eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al
risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Se nei dieci
anni successivi alla data di consegna, I'opera, per difetto degli interventi eseguiti dall'Appaltatore,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurne le
normali condizioni di godimento, 1'Appaltatore ¢ responsabile ed ¢ tenuto al risarcimento dei danni

diretti, indiretti e conseguenti (art. 1669 C.C.).

Art. 26 — Gravi difetti da assoggettare a garanzia decennale (artt. 1667 e 1669 c.c.)

Ai fini del presente articolo sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia
decennale, relativamente ai soli interventi eseguiti dall'appaltatore, il mancato, l'insufficiente o il
distorto funzionamento delle parti dell'opera, quali ad esempio il prematuro deterioramento di
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strutture, manufatti e dotazioni degli edifici e / o impianti tecnologici, rispetto alla durata garantita,

soggetti a normale usura e operativita portuale, anche se regolarmente manutenuti.

Art. 27 — Danni per cause di forza maggiore

L’ Appaltatore denuncera eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, con ogni possibile
urgenza e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dall’evento. I1 compenso sara limitato
all’importo dei lavori necessari per ripristinare i danni, valutati ai prezzi e alle condizioni di
contratto, con esclusione delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi
adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procedera alla formazione di nuovi prezzi.
L’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che
dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito 1’accertamento dei fatti. Nessun
compenso pero sard dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili
anche alla negligenza dell’ Appaltatore o delle persone delle quali ¢ tenuto a rispondere e che non
abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni del D.L. L’onere di ripristino di opere o il
risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’ Appaltatore, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il compenso per danni alle opere ¢ limitato
all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, al netto del ribasso d’asta. Rimangono altresi a
carico dell’ Appaltatore, i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cio¢ alle

opere che si rende necessario apprestare per eseguire 1 lavori appaltati.

Art. 28 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Impresa aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume 1’obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, pena la nullita del
contratto. L’Impresa aggiudicataria si obbliga altresi a comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui all’art. 3 Legge 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul gia menzionato conto corrente. Qualora le transazioni relative
al presente Capitolato Generale siano eseguite senza avvalersi di banche ovvero altro istituto che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, il contratto si intende risolto di
diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 8, della Legge 136/2010. L’Impresa aggiudicataria si
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obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 1 subcontraenti, a pena di
nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari. L’ Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente I’AdSP e la Prefettura territoriale competente.
L’Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verra
assunta dalle predette controparti 1’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo
rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei
confronti dell’AdSP e della Prefettura territoriale competente. Con riferimento ai subcontratti, si
obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del Codice
dei contratti pubblici, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR. N. 445/2000, attestante
che nel relativo subcontratto ¢ stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopraccitata. Per tutto
quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13

Agosto 2010 n° 136.

Art. 29 - Cessione dei crediti

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Le cessioni di crediti vantati nei confronti
dell’ Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’ Appaltatore a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia. La cessione
del credito ¢ efficace qualora I’Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificare al
cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica. Per quanto non riportato nel presente

documento, trova applicazione I’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 30 — Applicazione dei contratti collettivi di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per il rispetto degli obblighi in materia di
sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii., devono
essere rispettati 1 seguenti obblighi:

- obbligo dell'Appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i

lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la Stazione
appaltante verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell’ Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

obbligo dell'Appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto al punto
precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che 1’ Appaltatore stesso ¢
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale documento pud essere sostituito da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;

obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarita contributiva e

retributiva;

Art. 31 — Risoluzione del contratto

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad appaltare

lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. Essa puo disporre la risoluzione dell’accordo

quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D.Igs

50/2016 e ss.mm.ii.. L’ accordo quadro dovra inoltre intendersi risolto, ai sensi dell’artt. 1453 e

1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo
o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di
affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte
dell’ Appaltatore delle norme sul subappalto;

quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sui “Criteri ambientali Minimi

per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
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ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici pubblici”’, DM 11 gennaio 2017, allegato 2, come
disposti dall’art. 24 del presente Capitolato;

- quando sia intervenuta la cessazione dell’ Appaltatore o ne sia stato dichiarato con sentenza
il fallimento;

- per I’inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con I’ Accordo Quadro, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei lavori appaltati in attuazione
dell’ Accordo Quadro, tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in un ordine di servizio;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103
del D.1gs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’accordo quadro, I’Impresa
cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale del contratto
principale;

- nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilita dei flussi finanziari.

- nell’ipotesi di violazione dei Patti di integrita o di mancato rispetto del Codice di
Comportamento;

- gravi danni provocati a locali, mezzi e attrezzature in uso o di proprieta dell’ADSP;

- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
del contratto ai termini dell’artt. 1453 e 1456 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto ¢ dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera
raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata. Successivamente la Stazione Appaltante
potra concludere un nuovo contratto con il concorrente che segue in classifica in sostituzione di

quello nei confronti del quale ¢ intervenuta la risoluzione.
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L’intervenuta risoluzione contrattuale non esonera I’Appaltatore dall’obbligo di portare a
compimento i lavori gia ordinati in essere alla data in cui ¢ dichiarata. Si stabilisce altresi che
qualora I’esecutore del contratto/Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi
incombenti, ovvero sollevasse preventive eccezioni sull’interpretazione del Capitolato o dell’Elenco
Prezzi sara facolta della Stazione appaltante di rescindere il contratto, non procedendo
all’aggiudicazione di nessun altro lavoro. Esso sara inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno e
spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a profitto della quale sara intanto acquisita la cauzione
depositata. Oltre alla possibilita dell' Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto e
trattenere 1’eventuale cauzione definitiva, 1'Appaltatore sara tenuto al pagamento degli indennizzi e
dei danni conseguenti, qualora dai fatti derivi grave nocumento all’ADSP. L’Appaltatore del

contratto non potra porre alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 32 — Controversie — Accordo bonario

1) Tutte le vertenze di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa, ecc.) € senza nessuna
esclusione, che dovessero sorgere tra 1’Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e
I’Impresa appaltatrice, sia durante I’esecuzione del contratto che al suo termine, non definite
mediante accordo bonario, dovranno essere deferite al Giudice Ordinario con I’esclusione del
sistema arbitrale. Il foro competente ¢ quello indicato nel contratto principale relativo al presente
appalto.

2) Qualora nel corso dei lavori 1’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi il limite del 10% dell’importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne da
immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendo nel piu breve
tempo possibile la propria relazione in merito. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata
I’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento
del limite di valore, nel termine di novanta giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, acquisisce la
relazione riservata del D.L. e dove costituito, dall'organo di collaudo e, sentito 'affidatario formula
all'’Amministrazione proposta motivata di accordo bonario secondo il disposto dell’art. 205 del
D.1gs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, L'Amministrazione delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario ¢ sottoscritto dall'affidatario. Qualora non si

proceda all'accordo bonario come piu sopra precisato e I'Appaltatore confermi le riserve, la
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\

definizione delle controversie ¢ attribuita alla competenza del Giudice Ordinario. Al riguardo

trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 34 del Capitolato Generale approvato con
D.M.LL.PP. 19.4.2000 n. 145.
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