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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 

120/2020 ED IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. E II. 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E TRASFORMAZIONE DEL 

FABBRICATO DENOMINATO “MERCATO ITTICO” IN UN CENTRO SERVIZI PER IL PORTO 

DI PORTO TORRES. CUP B27E16000050005 – CIG 9409196A2A. 

 

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 

SEDUTA PUBBLICA n. 1 

 

Il giorno 11.10.2022 ore 15:01 in Olbia, presso la sede di questa Autorità sita in Viale Isola Bianca 

snc, Ufficio Gare e Contratti, viene esperita la procedura telematica per la procedura in oggetto. 

Il Seggio monocratico, nominato con decreto del Presidente n. 353 del 11.10.2022 per l’espletamento 

delle operazioni di gara è composto da: 

- Dott.ssa Francesca Correddu, quale Presidente; 

- Dott. Francesco Giua, quale Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente ed il Segretario accettano l’incarico conferito non essendovi motivi ostativi a riguardo e, 

preso atto che, nel termine fissato dalla Lettera di invito, sono pervenuti i plichi informatici di seguito 

meglio individuati, dichiarano di non trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente al 

procedimento di cui trattasi, di essere in una situazione di neutralità, nonché di non essere 

attualmente portatori di interessi nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura (come da 

apposite dichiarazioni allegate al presente verbale). 

Il Presidente dà atto che: 

- con decreto del Presidente n. 312 del 6 settembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo e 

relativo quadro economico, per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione, manutenzione, 

completamento e trasformazione del fabbricato denominato "Mercato Ittico" in un centro servizi per 

il porto di Porto Torres”, per l’importo complessivo di progetto pari a € 2.751.611,18, comprensivo di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 141.428,05, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 

dell’art. 9, co.1, numero 6, D.P.R. 633/1972, e col quale è stata avviata la procedura di gara sulla 

piattaforma di e-procurement messa a disposizione dall’ADSP, finalizzata all’acquisizione della 

migliore offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. d del D.L.gs. 50/2016, mediante invito attraverso 

la stessa piattaforma; 

- Con decreto del Presidente n. 325 del 19 settembre 2022, è stata approvata la documentazione di 

gara e disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata di importo inferiore alla 
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soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 e ss. del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

- l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri meglio dettagliati 

nella documentazione di gara e progettuale. 

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso l'uso delle funzionalità previste dalla Piattaforma 

Telematica dell'Ente. 

Entro le ore 12:00 del giorno 10.10.2022 sono state ricevute sulla piattaforma web 

albi.adspmaredisardegna.it, le offerte dei seguenti operatori economici: 

-  DECOGEN SRL – P.I. 03954400929; 

-  R.T.I. costituendo GE.CO.MAR.SRL – P.I. 01533770903 - I.E.M DI PIRAS PIERPAOLO 

&   

C SNC - P.I. 012360109004; 

-  R.T.I. costituendo – DEMETRA LAVORI SRL  P.I. 01838830857 - GEOM. GIUSEPPE 

ANGIUS COSTRUZIONI SRL P.I. 02066230901; 

-  ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – P.I. 03811731201; 

I fascicoli telematici contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai predetti operatori 

economici vengono aperti per la prima volta il giorno 11.10.2022 a partire dalle ore 15:01. 

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi informatici contenenti la documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti. 

Il Presidente del Seggio di gara monocratico, come sopra individuato, procede all’esame del plico 

presentato dai concorrenti: 

- DECOGEN SRL – P.I. 03954400929; 

-  R.T.I. costituendo GE.CO.MAR.SRL – P.I. 01533770903 - I.E.M DI PIRAS PIERPAOLO 

& C SNC - P.I. 012360109004; 

-  R.T.I. costituendo – DEMETRA LAVORI SRL  P.I. 01838830857 - GEOM. GIUSEPPE 

ANGIUS COSTRUZIONI SRL P.I. 02066230901; 
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-  ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – P.I. 03811731201; 

I concorrenti dopo un primo esame vengono ammessi con riserva per verifiche istruttorie.  

Alle ore 16.20 la seduta pubblica telematica viene chiusa. 

La seduta pubblica telematica per l’esito delle verifiche istruttorie è convocata per il giorno 

24.10.2022 alle ore 10.00. 

SEDUTA PUBBLICA n. 2 

 

Il giorno 24.10.2022 ore 10.32 in Olbia, presso la sede di questa Autorità sita in Viale Isola Bianca 

snc, Ufficio Gare e Contratti, viene esperita la seconda seduta pubblica telematica per la gara 

procedura telematica per la procedura in oggetto. 

E’ presente il Seggio monocratico, nominato con decreto del Presidente n. 353 del 11.10.2022 per 

l’espletamento delle operazioni di gara. 

La Presidente esaminata la documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, 

procede quindi a sciogliere le riserve assunte nel corso della precedente seduta e a dare atto delle 

determinazioni assunte. 

Si riporta di seguito l’esito dell’esame condotto e le relative motivazioni: 

 

Operatore Economico ESITO ESAME 

Documentazione 

Motivazioni 

DECOGEN SRL 
AMMESSO  

 

La documentazione risulta completa e regolare. Il concorrente 

viene ammesso alle successive fasi della procedura.  

Si segnala per la successiva regolarizzazione presso l’Agenzia 

delle Entrate il mancato assolvimento dell’imposta di bollo. 

R.T.I. costituendo 

GE.CO.MAR.SRL- 

I.E.M DI PIRAS 

PIERPAOLO &   

C SNC 

AMMESSO CON 

RISERVA 

(verifica interna) 

La Presidente rileva che il concorrente ha prodotto attestazione 

di sopralluogo con riferimento alla mandataria GE.CO.MAR 

SRL.  

Risulta, invece, assente nella documentazione l’attestazione di 

sopralluogo della mandante I.E.M. di Piras Pierpaolo & C. 

S.N.C., la quale, tuttavia, dichiara (pag. 3 dell’allegato 4 – 

Dichiarazioni Integrative) di “aver preso visione dei luoghi in 

cui deve essere eseguita la prestazione”.  

Alla luce di quanto sopra, si dispone verifica interna in ordine 

all’avvenuta effettuazione da parte di IEM del prescritto 

sopralluogo. 

R.T.I. costituendo 

DEMETRA LAVORI 

SRL  - 

GEOM. GIUSEPPE 

ANGIUS 

COSTRUZIONI SRL 

AMMESSO CON 

RISERVA  
(verifica interna, 

richiesta istruttoria)  
 

La Presidente rileva che il concorrente ha prodotto attestazione 

di sopralluogo con riferimento alla sola mandataria DEMETRA 

SRL, risultando assente nella documentazione l’attestazione di 

sopralluogo della mandante GEOM. GIUSEPPE  
ANGIUS COSTRUZIONI SRL.  
Da una verifica interna, tuttavia, la mandataria risulta aver 

richiesto di effettuare il sopralluogo anche per conto della 

mandante, la quale, inoltre, dichiara (pag. 4 dell’allegato 4 – 
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Dichiarazioni Integrative) “di aver preso visione dei luoghi in 

cui deve essere eseguita la prestazione”.  
Alla luce di quanto sopra, si dispone verifica interna in ordine 

all’avvenuta effettuazione da parte di GEOM. GIUSEPPE  
ANGIUS COSTRUZIONI SRL del prescritto sopralluogo.  
  
Si rileva, altresì, che la mandante Geom. Angius Costruzioni 

S.r.l. ha dichiarato la sussistenza a proprio carico di due 

risoluzioni contrattuali che potrebbero rilevare ai sensi dell’art. 

80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016.  
La dichiarazione, tuttavia, non contiene elementi sufficienti per 

consentire alla Stazione Appaltante di apprezzare la rilevanza 

delle vicende ai fini del presente appalto.   
Da una verifica effettuata sul sistema ANAC – Annotazioni 

riservate risulta, inoltre, la seguente annotazione a carico della 

mandante: “Con pc prot. n. 25003 del 24.03.21 la S.A., Comune 

di Olbia, ha trasmesso il mod. A con cui ha comunicato la 

risoluzione del contratto d’appalto dei “Lavori di adeguamento 

strutturale impiantistico dei parcheggi interrati di piazza 

Mercato” disposta nei confronti dell’O.e. ATI Geom. Giuseppe 

Angius Costruzioni srl - l’Impresa Pagano Costruzioni srl. 
Nel provvedimento di risoluzione, inviato insieme al citato mod. 

A, si riscontrano le motivazioni poste a fondamento dell’atto di 

risoluzione, ovvero violazioni agli obblighi contrattuali.”  
  
Alla luce di quanto sopra, si assegna all’operatore economico 

Geom. Angius Costruzioni S.r.l. il termine di giorni 7 (sette) dal 

ricevimento di apposita richiesta, per produrre informazioni e 

documentazione utile alla Stazione Appaltante per la 

valutazione delle vicende dichiarate e, qualora differenti, di 

quanto riportato nell’Annotazione presente sul Casellario 

ANAC, ivi incluse eventuali misure di self cleaning adottate 

dall’operatore economico entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte.  
  
Si dà, infine, atto che la mandataria Demetra Lavori S.r.l. ha 

dichiarato anch’essa l’avvenuta risoluzione per inadempimento 

comminata a proprio carico dalla Stazione Appaltante Comune 

di Joppolo Giancaxio. Contestualmente l’impresa dichiara e 

documenta le misure di self cleaning adottate.   
L’avvenuta risoluzione non risulta alla data del 20.10.2022 

registrata sul Casellario delle Annotazioni a cura dell’ANAC né 

è stato possibile reperire dalla sezione Amministrazione 

Trasparente del suddetto Comune la determinazione n. 117 del 

22.6.2022 al fine di prendere conoscenza di ulteriori elementi e 

dettagli della vicenda. 
Alla luce di quanto sopra, si assegna all’operatore economico 

Demetra Lavori S.r.l. il termine di giorni 7 (sette) dal 

ricevimento di apposita richiesta, per produrre informazioni, 

osservazioni e documentazione utile alla Stazione Appaltante 

per la valutazione delle vicende dichiarate, ivi inclusa la 

determinazione 117/2022 del Comune di Joppolo Giancaxio.  
 

ACREIDE 

CONSORZIO 
AMMESSO CON 

RISERVA 
Si rileva che il concorrente ha dichiarato la sussistenza a proprio 

carico di una risoluzione contrattuale potenzialmente rilevante 



 

 

Pag. 5 di 5 

STABILE 

S.C.A.R.L. 

(consorziata 

esecutrice 

SIRIMED Srl) 

(richiesta istruttoria)   
  

 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, 

disposta dalla Stazione Appaltante Comune di Serramazzoni 

con determina n. 285 del 5 agosto 2022.  
Si dà atto che la Stazione Appaltante ha acquisito in via 

istruttoria la suddetta determinazione dalla sezione 

Amministrazione Trasparente del Comune, unitamente a parere 

reso su incarico della S.A. da legale appositamente incaricato.  
L’avvenuta risoluzione non risulta alla data del 20.10.2022 

registrata sul Casellario delle Annotazioni a cura dell’ANAC. Il 

Comune di Joppolo, sentito vie brevi dal RUP, ha riferito che il 

relativo procedimento è a tutt'oggi in corso. 
Dall’esame della determina e del parere, emerge con chiarezza 

la gravità delle plurime condotte tenute dal concorrente e che 

hanno portato alla risoluzione. La stessa circostanza, affermata 

dal concorrente nelle dichiarazioni rese a questa 

Amministrazione, in ordine al fatto che la risoluzione sarebbe 

avvenuta a seguito dell’esecuzione ed allibramento di tutti i 

lavori, risulta non veritiera o quantomeno controversa.  
Particolarmente grave, poi, risulta la contestazione mossa in 

ordine alla presenza in cantiere di personale di ditta non 

autorizzata, in violazione tra altre della disciplina di cui al cd. 

DL Sicurezza.  
Il concorrente non riferisce di aver messo in atto, entro il 

termine per la presentazione delle offerte, misure di self 

cleaning e/o adito le vie giudiziarie per contestare le posizioni 

assunte dall’Amministrazione, nonostante il provvedimento di 

risoluzione risalga al mese di agosto 2022.  
Il contratto risolto, per tipologia e importo, si avvicina a quello 

oggetto della presente procedura.  
Ritenuta, per quanto sopra, la potenziale rilevanza ai fini 

dell’ammissione alle successive fasi della procedura si 

assegnano al concorrente giorni 7 (sette) dalla ricezione 

dell’apposita comunicazione per la produzione di memorie e/o 

documentazione che possano fornire ulteriori elementi utili 

all’istruttoria e a sostegno della propria posizione. 

 

Alle ore 10.45 la seduta pubblica telematica viene chiusa. 

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

La Presidente________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante _____________________________  
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