
 

 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

art. 97 del d.lgs. 50/2016. 

 

20 dicembre 2022 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120/2020 ed in deroga 

all’art. 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione, 

manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato denominato "Mercato Ittico" 

in un centro servizi per il porto di Porto Torres”. CUP B27E16000050005 – CIG 9409196A2A. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Visto l’ordine di servizio n. 2 del 31 agosto 2018 di nomina RUP; 

Visti gli atti d’ufficio e in particolare il Decreto n. 312 del 6 settembre 2022 di approvazione del 

Progetto esecutivo e il Decreto n. 325 del 19 settembre 2022 di approvazione documentazione di gara 

e autorizzazione a contrarre; 

Visto il Decreto n. 353 dell’11 ottobre 2022 di nomina del seggio monocratico per l’esame della 

documentazione amministrativa per la gara d’appalto in argomento; 

Visto il Decreto n. 375 del 26 ottobre 2022 di nomina della Commissione giudicatrice. Detta 

commissione fornirà supporto al RUP per la verifica dell’anomalia delle offerte; 

Richiamati i verbali 1 e 2, relativi alle sedute pubbliche telematiche nelle date 11 e 24 ottobre 2022, 

prot. n. 26336 e il verbale 3 relativo alla seduta del 14 novembre 2022, prot. n. 28545; 

Preso atto che a seguito delle integrazioni documentali, gli operatori ammessi all’esame dell’offerta 

economica sono i seguenti: 

- DECOGEN S.r.l. 

- R.T.I. costituendo GE.CO.MAR S.r.l. e I.E.M. di PIRAS Pierpaolo & c. S.n.c. 

- R.T.I. costituendo DEMETRA LAVORI S.r.l. e Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. 

- Consorzio Stabile ACREIDE S.C.A.R.L. (consorziata esecutrice SIRIMED S.r.l.) 

Preso atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata determinata sulla base dei criteri 

meglio dettagliati nella documentazione di gara; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in seduta pubblica n. 2 relativa all’apertura delle 

offerte economiche e riduzione tempo in data 2 dicembre 2022 prot. n. 30010 nel quale viene riportata 

da seguente graduatoria: 

SOGGETTO ECONOMICO PUNTEGGIO ANOMALA 

I - ACREIDE S.C.A.R.L. Consorzio Stabile (consorziata 

esecutrice SIRIMED S.r.l.) 

98,50/100 SI 

II - R.T.I. costituendo DEMETRA LAVORI S.r.l. e Geom. 

Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. 

85,30/100 SI 

III - DECOGEN S.r.l. 80,21/100 No 

IV - R.T.I. costituendo GE.CO.MAR S.r.l. e I.E.M. di PIRAS 

Pierpaolo & c. S.n.c. 

80,05/100 No 



 

 
 

Il Presidente di gara da atto che il miglior offerente è rappresentato da ACREIDE CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L. (consorziata esecutrice SIRIMED Srl) che ha ottenuto un punteggio totale pari 

a 98,50 punti su 100. Nel verbale si dà atto, infine, che le offerte presentate dagli operatori economici 

di cui ai punti I, e II della graduatoria provvisoria sopra riportata risultano anomale ai sensi dell’art. 

97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in quanto le stesse hanno riportato un punteggio superiore ai 4/5 

del massimo previsto dalla lex specialis di gara sia per quanto riguarda l’offerta tecnica che per 

l’offerta economica. 

Con nota n. 30011 del 2 dicembre 2022, lo scrivente RUP ha richiesto alla prima classificata Acreide 

Consorzio stabile di dare opportune spiegazioni circa l’anomalia dell’offerta presentata in sede di 

gara. Parimenti, con nota n. 30014 del 2 dicembre 2022, è stata formulata medesima richiesta al R.T.I. 

costituendo DEMETRA LAVORI S.r.l. e Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., in quanto si 

colloca al secondo posto in graduatoria, e anch’essa nella fascia di anomalia. 

La data utile per la presentazione delle spiegazioni sulle anomalie era fissata il giorno venerdì 16 

dicembre 2022. 

Entrambi gli operatori economici hanno presentato le relazioni sull’anomalia dell’offerta entro il 

termine prefissato. Dette relazioni sono state acquisite agli atti come segue: 

- R.T.I. costituendo DEMETRA LAVORI S.r.l. e Geom. 

Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. 

Prot. n. 31468 19 dic. 2022 

- ACREIDE S.C.A.R.L. Consorzio Stabile (consorziata 

esecutrice SIRIMED S.r.l.) 

Prot. n. 31469 19 dic. 2022 

Tutto ciò premesso 

Il RUP, col supporto della Commissione come sopra nominata, ha dato seguito all’esame delle 

spiegazioni pervenute dalla prima classificata riportando quanto segue: 

L’Operatore economico sostiene di godere di alcune condizioni eccezionalmente favorevoli che 

hanno consentito di formulare l’offerta in esame, con particolare riferimento alla presenza continua 

sul territorio sardo, l’organizzazione d’impresa e la collaborazione con fornitori locali, oltre che la 

dotazione in organico di un gran numero di maestranze e professionisti e parco mezzi adeguato. Sia 

l’utile di impresa che le spese generali sono in linea con le analisi prezzi del progetto posto a base 

d’appalto. L’Operatore sostiene di applicare i prezzari ministeriali del costo del personale della 

provincia di Catania, dove ha sede la consorziata esecutrice, che hanno un valore inferiore al prezzo 

medio presente nelle analisi prezzi di progetto, e che questo dato ha contribuito alla formulazione 

dell’offerta economica. 

L’Operatore economico ha presentato le proprie analisi dei prezzi, per le principali voci di progetto, 

dalle quali, il prezzo ricavato, è risultato generalmente inferiore rispetto al prezzo di computo. 

Tuttavia, si riporta un errore nell’analisi dei prezzi relativa alla fornitura e posa in opera della facciata 

in doghe metalliche in zinco titanio (codice 478/478 Z.0584). Nel preventivo allegato prodotto dalla 

FS Rappresentanze & Consulenze, viene offerto un prezzo per fornitura e posa in opera pari a € 

170,00, per una quantità presunta di mq 255,53. Questo ultimo dato è errato e non corrisponde alla 

quantità, bensì al costo unitario presente nel computo. La quantità corretta è di mq 955,85. Il costo 

unitario comprensivo di utile d’impresa e spese generali è pari a € 215,05 (170,00 + 19,55 + 25,50), 

che moltiplicato per la quantità corretta di metri quadrati pari a 955,85, forma il prezzo complessivo 

di € 205.555,54 che risulta comunque ampiamente al di sotto dell’importo di computo pari a € 

244.248,35.  



 

 
 

Per quanto sopra riportato, il RUP con il supporto della Commissione all’uopo istituita, nel compiere 

il proprio giudizio tecnico ritiene ammissibile la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell’offerta economica presentata dall’Operatore primo in graduatoria, escludendo quindi i principi 

di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016. Si propone pertanto di procedere 

all’aggiudicazione definitiva dell’Appalto per i lavori di “Riqualificazione, manutenzione, 

completamento e trasformazione del fabbricato denominato "Mercato Ittico" in un centro servizi per 

il porto di Porto Torres” ACREIDE S.C.A.R.L. Consorzio Stabile (consorziata esecutrice SIRIMED 

S.r.l.). 

  

  

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Mauro Orecchioni 
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