


 

ategoria 

 

ss.mm. e ii.; 

- c

Portuale del Mare di Sardegna (di seguito ADSP) ha approvato la documentazione di 

gara e ha stabilito di dar corso alla scelta del contraente mediante procedura negozia-

ta di importo inferiore alla soglia comunitaria e con applicazione del criterio del mi-

. 50  Codice dei con-

020 

minimo n. 20 (venti) operatori economici tra gli iscritti 

(sezione Lavori) in possesso dei requisiti di qualificazione e determinato mediante 

centocinquantamila/00) (al netto degli oneri di sicurezza); 

- sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, il RUP ha proposto 

cazione in favore del  ASSISI STRADE 

S.R.L.  come sopra individuato, che ha presentato il maggior ribasso pari a 23,778% 

(ventitré virgola settecentosettantotto per cento); 

- con Decreto n. 228 del 10.07.2023 è stata formali al sopra ci-

tato Operatore economico, per un importo complessivo di 4.996.000,00 (quattromi-

lioninovecentonovantaseimila/00) 4.850.000,00 (quattromilioniottocentocin-

quantamila/00) 146.000,00 (centoquarantaseimila/00) di Oneri per la si-

curezza non soggetti a ribasso; 

- l ritto nella white list 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 



 

art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013 presso 

la Prefettura di Perugia; 

- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC); 

- in capo al medesimo è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti; 

- Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula contrat-

to del presente Accordo Quadro; 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrati-

va, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1- GENERALITÀ, OGGETTO LAVORI 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, in persona 

come sopra, affida alla società ASSISI STRADE S.R.L., che come sopra rappresen-

tata accetta relativi all ACCORDO QUADRO OPERE 

STRADALI  CATEGORIA OG3  NORD SARDEGNA , secondo le caratteristi-

che fissate nel bando di gara, nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e negli 

elaborati tecnici e descrittivi, 

esecuzione. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti nella Relazione tecnica, 

e nel Capitolato Speciale , che si richiamano inte-

gralmente. 

ART. 2- CON-

TRATTI APPLICATIVI 

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, compre-

se le modalità di conclusione ed esecuzione degli eventuali singoli ordini di servi-

zio/contratti applicativi, che saranno sottoscritti con apposite scritture private. 

L , preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a sti-



 

pulare i relativi contratti applicativi/ordini di servizio. accetta, alle 

condizioni stabilite nel presente contratto 

degli interventi che di volta in volta saranno richiesti. Nei singoli contratti applicati-

vi/ordini di servizio sarà indicato 

delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le  categorie di lavoro, i luoghi 

con indicazione dei costi sulla si-

curezza laddove previsti, il cronoprogramma  dei lavori di ciascun intervento, i ter-

materia di sicurezza e i massimali  delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi 

dell'art 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

fermata per la stipula del singolo contratto applicativo/ordine di servizio. Per 

si obbliga a rispettare le condizioni presentate 

in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli atti richiamati. 

di con-

tratti applicativi/ordini di servizio. 

ART. 3  DURATA  QUADRO 

complessivo Accordo Quadro è pari a 4.996.000,00, (quattromilio-

ninovecentonovantaseimila/00) 4.850.000,00 (quattromilioniottocentocin-

quantamila/00) 146.000,00 (centoquarantaseimila/00) quali oneri per la 

sicurezza

Quadro. 

Il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, si applicherà esclusi-

vamente 

 



 

0/2016. 

Quadro avrà la durata massima di 4 ANNI (quattro anni) consecutivi de-

correnti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro detto termine po-

tranno essere commissionate opere e lavorazioni il cui termine di esecuzione, in base 

al cronoprogramma preventivamente acquisito, potrà eccedere il quadriennio di rife-

rimento. Qualora, nel periodo contrattuale, non sia affidata alcuna attività ovvero sia 

affidata solo parte di essa, o qualora si raggiunga l prima del 

termine del quadriennio non avrà diritto ad avanzare richieste di in-

dennizzo a qualsiasi titolo o ragione.  

ART. 4 - CONSEGNA DEI LAVORI  CONDOTTA DEI LAVORI E DISCI-

PLINA DEL CANTIERE 

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del 

singolo contratto applicativo/ordine di servizio. 

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori dovrà indicare il soggetto 

cui viene affidata la direzione del cantiere.  

Previa motivata comunicazione all atore dSP si riserva il diritto di chiede-

re la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negli-

genza. 

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del 

nominativo del direttore di cantiere. L è responsabile della disciplina e 

personale le norme di legge, i regolamenti nonché gli ordini ricevuti.  

è comunque responsabile dei danni c

gligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell AdSP nello svolgimento 

 



 

ART. 5- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO. 

Le prestazioni dei contratti applicativi/ordini di servizio che deriveranno dal presente 

Accordo Quadro saranno svolte secondo le condizioni, oneri, prezzi e modalità accet-

tate tra le parti e contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e negli al-

legati richiamati che le parti, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di 

accettare come già confermato ed accettato in sede di gara. 

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, non potrà eccepire né fare 

oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indi-

rettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal Capitolato e dagli allega-

ti richiamati. 

ART. 6 - PAGAMENTI  

Il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) sarà effettuato contabilizzando 

le lavorazioni eseguite ogni gerà la somma di 

150.000,00 (centocinquantamila/00). 

Il pagamento del SAL avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura 

elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. 

fattura sarà autorizzata dal RUP con formale comunicazione. 

30, comma 5-bis del d.lgs. n. 50/2016

ni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di 

liquidazione finale, a seguit

le, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

1972.  

, comma 18, 20% è pre-

 subordinatamente 





 

ciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari. Le fatture dovranno essere emesse 

con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identifica-

tivo della Gara (CIG). 

Mare di Sardegna - Molo Dogana- Porto di Cagliari 09126 Cagliari, con i seguenti 

dati: 

Codice Univoco Ufficio: NO2G5P- - 

Codice Fiscale: 00141450924. 

totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del comma 7, art. 3 del-

la legge 136/10 già citata, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge 

n. 217 del 2010. 

cui al comma 9, art. 3 della già citata legge 136/2010, l  si impegna a tra-

smettere copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti del-

la filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture oggetto del 

presente contratto, nei quali è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010. 

 ufficio territoriale del Governo della provincia di Ca-

hi di tracciabilità finanziaria della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente). 

ART. 8 - CONTABILITÀ DEI LAVORI  MODIFICHE E VARIAZIONI DEI 

SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 

Accordo Quadro verranno contabilizzati a misura con riferimen-

, a cui verrà applicato 

il ribasso offerto corrispondente al 23,778% (ventitré virgola settecentosettantotto per 



 

cento). Accordo Quadro di cui al 

precedente art. 3, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti 

applicativi conseguenti l'Accordo Q

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In relazione a ciascun contratto applicativo/ordine di servizio, non potrà essere intro-

dotta alcuna variazione, se non preventivamente autorizzata dal RUP.  

In caso di inadempienza è previsto il ripristino, a carico dell'Appaltatore, delle opere 

nella condizione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, e non po-

trà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 

s.m.i. 

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI 

La Stazione appaltante può, ai fini dell'esecuzione dell'accordo nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori e fermo restando il ribas-

so formulato in sede di offerta, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 

106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Tale aggiornamento terrà conto delle 

risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità previste dall'art. 29, 

comma 12, del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in Legge 

n. 25 del 28 marzo 2022. 

ART. 10 - PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nei singoli contratti applicati-

vi/ordini di servizio per  dei lavori  bis del D.lgs 

50/2016 13 del Capitolato Speciale, per ogni giorno naturale e consecutivo 



 

di ritardo verrà applicata una penale pari 0,5 per mille el relativo 

contratto applicativo/ordine di servizio. 

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a)  dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 

consegna degli stessi; 

b)  dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di 

consegna imputabili  che non abbia effettuato gli adempimen-

ti prescritti; 

c)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 

fissata dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di 

lavori non accettabili o danneggiati. 

potrà superare il 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto applicativo/ordine di servizio. 

Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento immediata-

mente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

 

ART.11 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, verrà pagata entro 30 giorni 

decorrenti regolare esecuzione/collaudo, previa pre-

sentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento della rata di saldo, disposto 

 

do comma, del Codice civile. 



 

ART. 12- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Per quanto attiene la modalità di esecuzione dei lavori le Parti rinviano espressamen-

te alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, nei documenti progettuali e 

nelle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n.  207/2010 per le parti ancora vigenti nonché gli 

eventuali atti attuativi che verranno emanati in materia. 

ART. 13  GARANZIE - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O 

COSE - COPERTURA ASSICURATIVA 

,  conformità a quanto 

richiesto nel Bando di gara, ha costituito una garanzia fideiussoria di Euro 

550.680,00 (Cinquecentocinquantamilaseicentoottanta/00) mediante polizza fideius-

soria n.  1329430248 in data 21 settembre 2023 rilasciata da HDI ASSICURAZIO-

NI SPA  Agenzia 1329/A1383 PERUGIA GENNA - 1329, avente validità dalla data 

di stipula del contratto fino al giorno di emissione del certificato di collaudo provvi-

sorio o del certificato di regolare esecuzione. altatore, si impegna a presentare, 

almeno 10 giorni 

del D. L.gs 50/2016, 

schi di esecuzione, che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di responsabilità ci-

vile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori , con i seguenti massimali:  

Partita 1  per le opere oggetto del contratto: 4.996.000,00, 

Partita 2  per le opere preesistenti: 2.000.000,00, 

Partita 3  per demolizioni e sgomberi: 1.000.000,00,  

 



 

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu-

zione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo il DM 

MISE 19.01.2018 n. 31.  

ART. 13 - SICUREZZA 

 dovrà predisporre e consegnare, per ogni singolo intervento, il Piano 

Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela-

i lavori. Il 

piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano 

di sicurezza e di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Per i 

lavori da eseguire, i relativi documenti di valutazione dei rischi/piani di sicurezza e 

ss.mm.ii., saranno e prima della 

consegna dei lavori. Nei casi in cui il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non preveda il Piano 

re, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), 

nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del d.lgs. 9 

aprile 2008 n. 81. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell  mora 

 

ART.14  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO 

Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, se previsto, sarà emesso entro il 

termine di 6 (sei) mesi dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 

 Decorso tale 



 

provazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CREDITO 

È vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del contratto. 

ART. 16  SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato secondo le disposizioni di cui al  105 del D.lgs. 

50/2016. 

ART. 17 - OBBLIGHI DEL E DEI SUBAPPALTATORI 

NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI 

 e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmen-

te tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrati-

vi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori.  e gli eventuali subappaltatori sono obbligati a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurati-

va, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normati-

va, comprese le norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

ART. 18- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DE  

Sono a carico dell , gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, 

quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale e negli ulteriori documenti ri-

chiamati. 

In particolare, l  si obbliga all'esecuzione di tutti i lavori oggetto del pre-

sente Accordo Quadro con la massima professionalità e competenza, secondo stan-

dard di elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto di quanto previsto da tutte le 

norme vigenti in ambito portuale.  



 

Tutte le attrezzature e i macchinari dovranno essere perfettamente funzionanti, in 

buono stato di manutenzione e conformi all'uso che di essi se ne deve fare. 

ART. 19 - RISOLUZIONE 

AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di cui 

31 del Capitolato Speciale 

 

ART. 20 - RECESSO 

. 

tà di recedere dal contratto, con comunicazione formale inoltrata tramite pec, con un 

preavviso minimo di 30 giorni. 

ART. 21  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

AdSP 

fatto e colpa del  

- 

accertate e notificate che compromettano gravemente gli stessi o siano tali da deter-

minare rischi per la sicurezza di persone e/o cose o che abbiano comportato 

 

- qualora non vengano rispettate le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro; 

- per  

- per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge 

 

- per sopravvenute cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Ammini-

strazione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; 

- per violazione del divieto di cessione del contratto; 



 

- 

 

In tutti i casi sopra richiamati, AdSP ha la facoltà di dichiarare il contratto risolto 

maggior danno subito.  

dSP si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto per danni arrecati a cose 

e/o persone, durante o a causa dello svolgimento del contratto, qualora sia accertata 

casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle perso-

ne e delle cose.  

. 

ART. 22  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà 

competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di eventuali controversie 

ord  

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

zioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Unione Eu-

ropea 679/2016. 

ART. 24  SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contrat-

to e dei contratti applicativi, anche future, nessuna esclusa od eccettuata, sono a cari-

 Le Parti dichiarano che il valore del pre-



 

4.996.000,00 non imponib

 

Il presente contratto è soggetto ai sensi dell art. 5, comma 2, DPR n.131/1986 a regi-

strazione solo in caso d uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazio-

ne, e soggetta ai sensi dell art.2 della tariffa, allegato A, parte I, D.P.R. 26 aprile 

1972, n. 642, a imposta di bollo fin dall origine (attualmente 16,00 euro ogni quattro 

facciate).  

L atto è regolarizzato ai fini dell imposta di bollo mediante il versamento di  80,00 

corrispondente all apposizione di n. 5 marche da bollo dell importo di  16.00. 

ART. 25 - DOMICILIO 

 il 

proprio domicilio presso Assisi (PG) Fraz. Petrignano Viale dei Pini, n. 20, PEC: as-

sisistrade@smartpc.info. 

ART. 26 - DOCUMENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferi-

mento agli atti di gara e alla AdSP che 

dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in sede di 

offerta), e che qui si intende integralmente richiamata, seppure non materialmente 

allegata, Le parti rinviano, altresì, alle norme del Codice Civile in quanto compatibi-

li. 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati: 

a) Relazione illustrativa; 

b) Capitolato Speciale d'Appalto; 

c) Allegato tecnico; 

d) Elenco prezzi- Prezzario Regione Sardegna in vigore; 



 

e) Elaborati grafici e gli altri atti del progetto di Accordo Quadro. 

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI E COL-

LABORATORI 

A

di comportamento dei dipendenti pubblici) s'impegna ad osservare e far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al Codice di 

vigente Piano triennale anticorruzione e trasparenza di questa AdSP (disponibile nel-

la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresì - per quanto ivi non previsto - ad 

osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di con-

dotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili con il 

ttività svolta. 

ART. 28 -  

di aver esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o 

richiamate nel presente contratto e nei documenti costituenti parte integrante e so-

stanziale dello stesso e di giudicare remunerativi i corrispettivi convenuti. 

ART. 29 - NORME FINALI 

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei docu-

menti di gara. 

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile, composto da n. 18 

pa

tale (CAD).  

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 



 

Prof. Avv. DEIANA Massimo 

ASSISI STRADE S.R.L. 

MENCARELLI Lucio 




