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Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni 
ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO per 
l’”Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del 
progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento 
dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina Alti 
Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP 
B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 
2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture 
portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”
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QUADRO ECONOMICO 

Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam – condizioni ambientali A8 (acqua, aria, 
suolo, costa, pocket beach) CO e PO per l’”Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base 
del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e 
della Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 – CUP 
B21G11000040001 – Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 
Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres” 

    Quadro economico     

  a1 Servizi a Misura € 175 778,42   

  a1.1 Servizi a Corpo € 463 610,28   

  a1.2 Servizi in Economia € 0,00   

  a2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 0,00   

          

  A Totale A (a1+a1.1+a1.2+a2) € 639 388,70   

    Somme a disposizione     

  b1 Servizi in economia;     

  b2 Rilievi, accertamenti e indagini; € 0,00   

  b3 Allacciamenti ai pubblici servizi per Enel e Abbanoa; € 0,00   

  b4 Imprevisti (3% di A); € 19 181,66   

  b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;     

  b6 Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A); € 12 787,77   

  b7 Accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A); € 31 969,44   

  

b8 

Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; 

€ 0,00 

  

  
b9 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
€ 0,00 

  

  b10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 0,00   

  b11 Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche; € 3 000,00   

  
b12 

Speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici; 

€ 0,00 
  

  
b13 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. 

sulle voci A-b9 - b12 - b17); 
€ 140 665,51 

  

  b14 Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.  Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)  € 0,00   

  b15 Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13) € 0,00   

  b16 contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 375,00   

  
b17 

Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 
€ 0,00 

  

          

  
B 

Totale B 

(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17) 
€ 207 979,38 

  

          

    Totale (A) € 639 388,70   

    Totale (B) € 207 979,38   

          

  C TOTALE (A+B) € 847 368,08   

 


