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QUADRO ECONOMICO

Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam — condizioni
ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO per
I”Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del
progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento
dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina Ali
Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 — CUP
B21G11000040001 — Programmazione Attuativa Regionale FSC
2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture

portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”
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Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam — condizioni ambientali A8 (acqua, aria,
suolo, costa, pocket beach) CO e PO per I""Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base
del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e
della Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 — CUP
B21G11000040001 — Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1
Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”

Quadro economico

al |Servizi a Misura €175778,42
al.l| Servizi a Corpo €463 610,28
al.2 | Servizi in Economia € 0,00
a2 | Oneridi Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €0,00
A Totale A (al+al.l+al.2+a2) € 639 388,70

Somme a disposizione

bl |Servizi in economia;

b2 |Rilievi, accertamenti e indagini; €0,00
b3 | Allacciamenti ai pubblici servizi per Enel e Abbanoa; €0,00
b4 | Imprevisti (3% di A); €19 181,66
b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

b6 | Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A); €12787,77
b7 | Accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A); € 31 969,44

Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
b8 |sicurezza in fase di progettazione, alle necessarie attivita preliminari, alle €0,00
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita;

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto

b9 al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; €0,00
b10 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 0,00
b1l |Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € 3 000,00
Speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
b12 . . SR €0,00
eventuali collaudi specialistici;
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.L.A. e L.V.A.
b13 sulle voci A-b9 - b12 - b17); € 140 665,51
b14 | Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A) € 0,00
b15 | Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13) € 0,00
b16 | contributo Autorita Nazionale Anticorruzione € 375,00
b17 Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e €0.00
SS.mm.ii.
Totale B
B (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17) €207 979,38
Totale (A) € 639 388,70
Totale (B) € 207 979,38

C TOTALE (A+B) € 847 368,08




