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OGGETTO: “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post operam —
condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e
PO” per I’ Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del
progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento
dell’ Antemurale di Ponente ¢ della Resecazione della banchina Alti Fondali
del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 — CUP B21G11000040001
— Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione
6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB
portuale di Porto Torres”

PREMESSA

Nell’ambito dei lavori relativi al prolungamento dell’antemurale di ponente e resecazione banchina
alti fondali nel porto di Porto Torres é stato adottato un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
finalizzato alla verifica del rispetto delle procedure ambientali previste dalla normativa vigente e, nel
caso specifico, dal Decreto di VIA.

Il PMA Ante Operam (AO) é stato eseguito tra i mesi di febbraio e giugno 2019.

Questo documento rappresenta una dettagliata relazione contenete tutta la strumentazione tecnica
utilizzata per il piano di monitoraggio Ante Operam.

ART.1- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto ha per oggetto 1’affidamento del “Servizio di monitoraggio ambientale durante e post
operam — condizioni ambientali A8 (acqua, aria, suolo, costa, pocket beach) CO e PO’ per
" Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la
realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della
banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 — CUP B21G11000040001
— Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento
delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”

Il piano di monitoraggio ambientale di cui all’oggetto sara coerente con le prescrizioni del
Decreto VIA 35/2018 e con le prescrizioni degli enti competenti Arpas, Ispra, Ente Parco
Asinara, ecc. i cui atti sono allegati alla presente procedura.
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Nello specifico, il servizio, in coerenza con il “Progetto di Monitoraggio Ambientale”, ¢ articolato
come segue:

= Monitoraggio in Corso d’Opera (MCO)
Il monitoraggio in Corso d’Opera riguarda il periodo di realizzazione dell’infrastruttura, dall’apertura
dei cantieri fino al loro completo smantellamento e al ripristino dei siti. In via previsionale il
cronoprogramma dei lavori prevede che essi terminino nell’arco di due anni.
Questa durata e quella suscettibile di maggiore variabilita, poiché e strettamente legata
all’avanzamento dei lavori e perché ¢ influenzata dalle eventuali modifiche nella localizzazione e
organizzazione dei cantieri apportate dalle imprese aggiudicatarie dei lavori. Pertanto, il monitoraggio
in Corso d’Opera sara condotto per fasi successive, articolate in modo da seguire I’andamento dei
lavori. Le indagini saranno condotte per tutta la durata dei lavori con intervalli definiti e distinti in
funzione della componente ambientale indagata.

= Monitoraggio in Post Operam (MPO)
Il monitoraggio post-operam riguarda il periodo successivo alla realizzazione dell’infrastruttura, per
la quale si prevede un cronoprogramma di attivita di tre anni di durata. Saranno esclusi da tale appalto
i rilievi batimetrici delle spiagge emerse PO da effettuare dopo 6 e dopo 9 anni dalla fine dell’opera
per la quale si procedera con separato appalto specifico.

I1 PMA potra essere oggetto di aggiornamenti e modifiche in corso d’opera anche sulla base di
eventuali prescrizioni degli enti competenti.

L’appalto per il servizio delle attivita associate al PMA in fase MCO e MPO verra contabilizzato in
base alle voci d’elenco prezzi riportate nell’offerta presentata dall’ Appaltatore.

Per la definizione degli importi previsti dalla documentazione di gara, si rimanda alla specifica
documentazione economica.

La durata dell’appalto ¢ di complessivi 5 anni (2 anni di monitoraggio in corso d’opera + 3 anni
di monitoraggio post-operam), decorrenti dalla data di avvio del servizio, di cui al relativo verbale,
ma le prestazioni verranno eseguite dall’appaltatore in due distinte fasi temporali, in corrispondenza
delle due fasi in cui é articolato il servizio, secondo le seguenti indicazioni:

= | Fase - Monitoraggio in Corso d’Opera (MCO): di durata biennale, decorrente dalla data
di Avvio di questa | Fase del Servizio, di cui al relativo verbale (secondo le modalita previste
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al successivo Art. 5), che dovra intervenire entro e non oltre 1 mese dalla data di consegna
del servizio. Nel caso in cui la | Fase del Servizio (MCO) non venga avviata entro tale
termine, le parti si ritengono libere da qualsiasi reciproco impegno fatta salva la facolta
di concordare il proseguimento del vincolo contrattuale agli stessi patti e condizioni
stabilite precedentemente.

Il Fase - Monitoraggio Post Operam (MPO): di durata triennale, decorrente dalla data di
Awvio di questa Il Fase del Servizio, di cui al relativo verbale

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il valore stimato per lo svolgimento del servizio risulta cosi determinato:

Prescr
izione

Eventua
Durante le Post Importoa | Importo a
opera Aggiunt | opera Corpo Misura
IvO

Monitoraggio

A8

Piano di monitoraggio
(Atmosfera, acqua,
bioaccumulo, sedimenti, 3 anni €
rilievi correntometrici, 463.610,28
rumore e paesaggio) CO

PO

A8

Piano di monitoraggio 726 giorni

(Atmosfera, acqua, €
bioaccumulo, sedimenti, 175.778,42
rilievi correntometrici,
rumore e paesaggio) CO
PO

1 anni

Totale € 639.388,70

Il contr
offerto

atto verra stipulato parte a corpo e parte a misura e sull’importo totale verra applicato il ribasso
in sede di gara.
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. Descrizione Importo a | Incidenza Prestazione CPV
Corpi -
dopera Cgrpo e a | Percentuale | Princip. (P)
misura Second. (S)
001) ANALISI DI LABORATORIO € 84.900,00 13,278% S 71900000-7 (13,278%)
002) (C.O) - ATTIVITA® DI | €442.43526 | 69,197% P-S 90733100-5 (48,544%)
MONITORAGGIO IN CORSO 90732600-3 (4,692%)
D’OPERA 90731400-4 (0,469%)
90742300-3 (15,491%)
003) (P.0.) - ATTIVITA” DI | €112.053,44 | 17,525% P-S 90733100-5 (11,363%)
MONITORAGGIO IN POST- 90732600-3 (0,334%)
OPERAM 90731400-4 (1,660%0)
90742300-3 (4,168%)
Importo a Base d’asta € 639.388,70 | 100,000%

I’ Appaltatore € tenuto comunque ad effettuare il servizio a regola d’arte e nel rispetto delle normative
di riferimento, eseguendo in modo autonomo le proprie valutazioni economiche conclusive prima di
formulare I’offerta.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali, in relazione
ai quali non e pertanto necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione
dei rischi interferenziali, in quanto ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 106 comma c), lavori svolti
in mare;

ART. 3 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - ELABORATI DI
PROGETTO CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Le principali caratteristiche del Servizio oggetto del Contratto risultano dai seguenti elaborati, salvo
quanto viene meglio precisato di volta in volta all'atto esecutivo dal D.E.C e dalle disposizioni
dell’ARPAS ¢ ISPRA:
1. PMA Esecutivo (Ottobre 2018);
2. PMA - Strumentazione tecnica di monitoraggio;
3. Valutazione ARPAS (Novembre2018) Parere PMA VIA Antemurale_Porto Torres novembre
2018
4. PMA - Relazione di monitoraggio Ante Operam. (Marzo 2020)
5. Verifica Ottemperanza ISPRA e ARPAS (Ottobre 2020) Istruttoria di VIA Nazionale Porto
di Porto Torres - valutazione PMA AO 2020
6. Relazione VO_Porto Torres_Condizione Ambientale A8_05 10 2020
7. PMA Risposta Osservazioni ISPRA e ARPAS (Ottobre 2020)

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it



ki :j
Fondo per lo Sviluppo

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA ¢ la Coesione
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

‘ Autorita di Sistema Portuale
1 del Mare di Sardegna
—

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

8. DM 35/2018.

9. 2018.11.13 - Parere_ PMA_VIA_Antemurale_Porto_Torres
10. 2018.11.15 - Risposta al parere ARPAS

11.2018.11.28 - Nota ARPAS integrazioni PMA esecutivo

12. Rumore_Parere_ PMA_Ante_Murale_Porto_Torres

13. Capitolato Speciale d'Appalto;

14. Computo Estimativo

15. Quadro economico;

16. Schema di contratto.

17. Garanzie assicurative.

ART. 4 - OFFERTA TECNICA

Le dichiarazioni rese nell’Offerta Tecnica saranno vincolanti per 1’esecuzione dell’Appalto. In
particolare, dovranno essere rispettati i tempi di esecuzione in accordo al cronoprogramma del PMA
nelle fasi MCO e MPO e le specifiche metodologie indicate per i servizi tecnici. Fatte salve le penali
di cui allo Schema di Contratto, il non soddisfacimento delle specifiche tecniche e metodologiche
previste costituisce grave violazione contrattuale.

II. MODALITA’ DI ESECUZIONE, ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI
SERVIZI E NORME DI MISURAZIONE

ART. 5 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente appalto deve essere eseguito a regola d'arte, con la massima diligenza e
secondo le disposizioni elencate nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto (d’ora innanzi: “C.S.A”).
Con riferimento al servizio oggetto dell’Appalto, PTESECUTORE opera come imprenditore
professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri, con I’osservanza piena €
incondizionata di quanto previsto nel presente C.S.A e negli elaborati tecnici, e secondo le eventuali
ulteriori prescrizioni dell’ ARPAS e ISPRA, nel rispetto delle previsioni normative di cui ai successivi
articoli, in maniera tale da raggiungere il risultato perseguito dall’Autorita di Sistema Portuale, cosi
come indicato dall’Art. 1 che precede.

L’ESECUTORE assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la conduzione del servizio; sono,
pertanto, compresi nell’appalto tutti i servizi accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
CS.A

Trova sempre applicazione I’articolo 1374 del Codice Civile.
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Art. 5.1 - Il PMA generale, recepisce tutte le indicazioni dell’ARPAS di cui al Prot n. 0021101/18

del 13/11/2018.

I Piano di Monitoraggio Ante-Operam e stato eseguito secondo le indicazioni di cui al PMA generale.

Il PMA durante opera e post opera seguiranno le indicazioni di cui al PMA generale e dovranno
svilupparsi secondo le prescrizioni di cui al Decreto VIA e le indicazioni di ARPAS e ISPRA.
I monitoraggi Durante opera e post opera avranno la frequenza di cui al successivo schema estrapolato

dai piani e studi allegati ai presenti monitoraggi minimi e non esaustivi rispetto alle eventuali
integrazioni degli enti competenti:

ATMOSFERA
Fase Frequenza Periodo Quantita | Durata
C.O. Trimestrale 24 mesi (durata stimata del cantiere) 8 30 g9
P.O. 1 volta Dopo 6 mesi dalla fine dei lavori 1 30 gg
ACQUE
Fase Frequenza Periodo Quantita | Durata
C.0. Trimestrale 24 mesi (durata stimata del cantiere) 8 199
Dopo 1 mese dalla fine delle attivita e dopo
P.O. 2 volte 1 anno dalla fine delle attivita 2 19
BIVALVI
Fase Frequenza Periodo Quantita | . D“Fata
impianto
C.O. Trimestrale 24 mesi (durata stimata del cantiere) 8 8 sett.
PO. 2 volte Dopo 1 mese dalla fl_ne delle a'['[l_VI_'[BE e dopo 2 8 sett.
1 anno dalla fine delle attivita

SEDIMENTI
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Fase Frequenza Periodo Quantita | Durata
C.O. Trimestrale 24 mesi (durata stimata del cantiere) 8 199
Dopo 1 mese dalla fine delle attivita e dopo
P.O. 2 volte 1 anno dalla fine delle attivita 2 1gg
RILIEVI CORRENTOMETRICI E TRAPPOLE PER SEDIMENTI
Fase Frequenza Periodo Quantita | Durata
C.O. Nessuna attivita
PO 1 volta !I)opo la fine de_l lavori nei mesi di 1 _18
dicembre, gennaio, febbraio e marzo settimane
RILIEVI BATIMETRICI E DELLE SPIAGGE EMERSE
Fase Frequenza Periodo Quantita | Durata
C.O. U6na ogni 24 mesi (durata stimata del cantiere) 4 499
mesi
RUMORE
COORDINATE WGS84
CODICE FREQUENZ
PUNTO (_3EO_GRAFICI_—|E _ A DURATA PERIODO
Longitudine | Latitudine
oo At " . + | Mensilmente 8 +8ore 1 giorno
PMA—ROliM—PT 8 24é0.52 40 5033'72 inCOper24 | (6-14e14- feriale in
- mesi 22) C.0.
on At " o . | Mensilmente 8 + 8 ore 1 giorno
PMA_ROLéI\/I_PT 8 24é9'21 40 50&9.75 inCOper24 | (6-14e14- feriale in
- mesi 22) C.0.
o " or . | Mensilmente 8 + 8 ore 1 giorno
PMA—RO%M—PT 8 23ES 9.79 4N0 50'16.88 inCOper24 | (6-14¢e14- feriale in
- mesi 22) C.0.

ART. 6 - PENALI
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Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per I’esecuzione del servizio, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dello stesso verra applicata una penale pari al 1%o
(uno per mille) dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche
in caso di ritardo:
a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per 1’esecuzione nella
consegna degli stessi, qualora I’Ente non si avvalga della facolta di risolvere il
contratto;
b) nellaripresa del servizio a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
per I’esecuzione;
€) nel rispetto dei termini imposti dal direttore per 1’esecuzione per il ripristino di servizi
accettabili
Qualora ’importo complessivo delle penali irrogate dovesse essere superiore al 10% dell’importo
contrattuale, I’Ente potra, altresi, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
ed all’incameramento della cauzione. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente a causa dei ritardi. A prescindere
dal raggiungimento o meno di un’applicazione delle penali pari al 10% dell’importo contrattuale,
I’Ente potra, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ed
all’incameramento della cauzione, qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori dovesse protrarsi oltre
i trenta giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini previsti, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno subito.

ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA

Al sensi dell’art. 93 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, L'offerta € corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di
un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese
del raggruppamento medesimo

Per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 31 dicembre 2021 si veda l'esenzione dalla
garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020).

ART. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA ATITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
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Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti e dell’art. 123 del Regolamento generale,
I’ Appaltatore in seguito all’aggiudicazione dovra presentare una “garanzia definitiva”, a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10
per cento dell'importo contrattuale, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I’aggiudicazione dell'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia é progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento),
cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,
ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.
12 marzo 2004, n. 123.

ART. 9 - RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50 del 2016, assume la responsabilita per danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per i danni che
esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando I’Ente e il suo personale preposto alla verifica e controllo per conto della stessa, da ogni
responsabilita al riguardo; A garanzia degli impegni assunti, 1’ Appaltatore si obbliga a stipulare
apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilita civile verso terzi che
possono essere causati durante 1’esecuzione del servizio, rilasciata alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31), per un importo pari a:

1. polizza assicurativa ai sensi dall’art. 103 comma 7) del D. Lgs. 50/2016, da consegnare
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori che assicuri la stazione appaltante per i
danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti
massimali:

Sezione A - copertura assicurativa della responsabilita civile durante I’esecuzione del servizio:
- Partita 1) € ( importo contratto);
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- Partita 2) € 3.000.000,00 (euro Tremilioni/00) - Opere preesistenti;
- Partita 3) € 1.500.000,00 (euro Unmilionecinquecentomila/00) - Demolizione e sgombero;

Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile durante 1’esecuzione del
servizio” con massimale pari al 5% della somma assicurata per il servizio nella sezione A con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 10 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI SERVIZI - SCADENZE
INTERMEDIE

In genere 1’Esecutore ha la facolta di sviluppare il servizio nel modo che ritiene piu opportuno per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio del D.E., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita dell’opera ed agli interessi dell’ Autorita di Sistema Portuale.

ART. 11 - NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI SERVIZI

L’Esecutore deve, senza corrispettivo, fornire tutti gli utensili, gli strumenti ed il personale necessario
all’esecuzione degli accertamenti, delle misure e degli eventuali saggi da eseguire in sede di Verifica
di Conformita. L’Esecutore deve tempestivamente chiedere alla Direzione dell’Esecuzione la verifica
in contraddittorio di quelle prestazioni che, in progresso, non si possono piu accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito,
talune quantita non siano esattamente accertate, I’Esecutore deve accettare la valutazione fatta dalla
Direzione dell’Esecuzione, e sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che, per tardiva ricognizione,
gli possano derivare.

Nel contratto si intende compresa ogni prestazione, materia 0 spesa sia principale che accessoria,
provvisionale o effettiva, che direttamente 0 indirettamente concorre all’esecuzione od al
compimento della prestazione cui il prezzo si riferisce.

I1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. 12 - NORMATIVA APPLICABILE
Il Servizio e regolato, oltre che dalle prescrizioni del Bando, del Disciplinare di gara, dello Schema
di Contratto e del presente C.S.A., anche:

1. dallaL.84/1994 e s.m.i,;

2. dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione;

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it

11



ki :j
Fondo per lo Sviluppo

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA ¢ la Coesione
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

‘ Autorita di Sistema Portuale
1 del Mare di Sardegna
—

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

3. dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (d’ora innanzi: “Codice”)
ed i suoi provvedimenti attuativi;

4. dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici (d’ora innanzi: “Regolamento”), fino all’entrata in vigore dei decreti di cui
agli articoli del D. Lgs. n.50/2016;

5. Il decreto M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49 recante “Regolamento di approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dell 'esecuzione”, per le parti attinenti
ai contratti relativi all’esecuzione di servizi (Titolo III, artt. 16 - 26);

6. dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ss.mm.ii., norme in materia ambientale;

7. dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii., “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
le altre normative, nessuna esclusa, emanata ed emananda in materia di sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia previdenziale, assistenziale
e retributiva;

8. dalla normativa in materia antimafia;

9. dalla Legge n. 136 13 agosto 2010 “Legge anticorruzione” e successive modifiche ed
integrazioni;

10. dalle disposizioni del Codice civile e le altre vigenti normative, attinenti alla materia di cui al
presente appalto, in quanto applicabili;

11. dalle norme che, pur non avendo carattere giuridico, siano raccomandate dalle competenti
Autorita o Organi tecnici, e relative all’oggetto del servizio;

12. dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorita ed Amministrazioni,
nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo all’Esecutore, attinenti ai
luoghi e alla materia di cui al presente appalto, restando fin d’ora fermo e convenuto che,
anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o limitazioni a carico e/o danno dell’Esecutore,
quest’ultimo non pud vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti dell” Autorita
di Sistema Portuale, avendo di cio gia tenuto conto nel formulare I’offerta.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni che precedono, quelle contenute nel presente C.S.A.
e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali richiamati, prevalgono le norme e
prescrizioni del presente articolo che precedono.
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ART. 13- AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’avvio dell’esecuzione della I fase del Servizio (MDO), di cui al precedente art. 1, avviene su
disposizione del RUP previa convocazione dell’ Appaltatore da parte del D.E. e previa la stipula del
contratto. Prima dell’avvio dell’esecuzione del Servizio il D.E. convoca un incontro con I'Appaltatore
al fine di concordare e definire dettagliatamente tutte le modalita operative e quant‘altro necessario
per dare esecuzione al servizio.

La consegna della | fase del servizio avviene mediante redazione del Verbale di avvio dell’esecuzione
del servizio da parte del D.E., in contraddittorio con 1’Appaltatore. Nel giorno fissato e notificato
all' Appaltatore per 1’avvio dell’esecuzione del servizio, questi deve trovarsi sul luogo.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per I’avvio dell’esecuzione del servizio, fatta
salva ’applicazione delle penali di cui allo schema di Contratto, gli viene assegnato un termine
perentorio, trascorso il quale inutilmente I'Autorita di Sistema Portuale ha diritto di risolvere il
contratto e di incamerare la garanzia fideiussoria di esecuzione.

L’Autorita di Sistema Portuale si riserva il diritto di procedere alla consegna del servizio nelle more
della stipula del contratto, purché divenuta efficace 1’aggiudicazione e sia stata costituita la polizza
assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del Codice.

L’avvio dell’esecuzione della II fase del Servizio (MPO), di cui al precedente Art. 1, avviene su
disposizione del RUP, previa convocazione dell’ Appaltatore da parte del D.E., successivamente alla
conclusione dei lavori, dall’ultimazione delle prestazioni relative alla I fase, salvo specifici accordi
tra le parti.

La consegna del servizio della Il Fase avviene mediante redazione del relativo Verbale di avvio,
secondo le modalita e le condizioni sopra previste per la consegna della | Fase.

Nel caso in cui la Il Fase del Servizio non venga avviata entro tale termine, le parti si ritengono libere
da qualsiasi reciproco impegno fatta salva la facolta di concordare il proseguimento del vincolo
contrattuale agli stessi patti e condizioni stabilite precedentemente.

ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare quanto previsto dalla gia indicata normativa, nel presente C.S.A.
e nei relativi allegati ed é obbligato:

1. a garantire una qualita di servizio tale da assicurare il massimo standard di sicurezza atteso;

2. a comunicare all’Autorita di Sistema Portuale, prima dell’avvio del servizio, il recapito a cui
indirizzare tutte le comunicazioni inerenti all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, nonché
tutte le comunicazioni urgenti e/o ordini di servizio che il D.E. intendesse trasmettere all’ Appaltatore;
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3. arendere edotti i propri operatori dei rischi specifici connessi al servizio;

4. arichiedere alla Capitaneria di Porto di Porto Torres 1’autorizzazione alla circolazione in porto per
I mezzi e le persone in carico alle ditte utilizzate per 1’espletamento del servizio e consegnare al D.E.
copia della richiesta al fine della verifica del servizio. Detti elenchi verranno utilizzati dal D.E. anche
ai fini del controllo del personale e mezzi addetti al servizio;

5. a comunicare al D.E. tutte le variazioni rispetto alla richiesta di autorizzazione di cui sopra;

6. ad attenersi tassativamente ai prezzi offerti;

7. a conformarsi alle prescrizioni che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero richieste dai
competenti organi tecnici dell’ Autorita di Sistema Portuale o di altre Autorita che hanno competenza
sui luoghi e sulla materia di cui al presente appalto;

8. a provvedere alle garanzie ed alle coperture assicurative di cui allo schema di contratto, nonché a
quelle previste dalla vigente normativa o comunque necessarie in ragione dell’oggetto dell’appalto,
del personale dipendente e/o dei luoghi in cui esso deve essere eseguito;

9. ad adempiere agli eventuali impegni assunti in sede di offerta tecnica - senza aggravio di oneri 0
adempimenti ulteriori per I’ Autorita di Sistema Portuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo I’ Appaltatore ¢, inoltre, tenuto:

a) a nominare per tutta la durata del servizio, un proprio Responsabile operativo che curi I’esecuzione
del servizio e che sia dotato di ampio mandato; della suddetta persona trasmette all’Autorita di
Sistema Portuale il nominativo ed un recapito telefonico;

b) a trasmettere all’Autorita di Sistema Portuale I’organigramma aziendale della sicurezza ed il
Proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), per le scelte autonome e di organizzazione della
sicurezza aziendale, oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) in conformita al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) a far allontanare dalle aree oggetto del servizio, mediante semplice richiesta dell’Autorita di
Sistema Portuale, il Responsabile operativo, gli assistenti ed il personale che non riuscissero di
gradimento all’ Autorita di Sistema Portuale;

d) alla corretta applicazione della normativa vigente in materia ambientale;

e) a segnalare al D.E. eventuali danni causati a terzi e qualsiasi altra anomalia riscontrata nello
svolgimento del servizio e alla denuncia alla propria Compagnia Assicuratrice per il risarcimento dei
danni causati. | servizi affidati non possono essere sospesi od abbandonati per nessuna ragione, salvo
casi di forza maggiore previsti dalla Legge e di questo I’ Appaltatore da immediata comunicazione al
D.E,

f) ad attuare procedure improntate alla massima trasparenza ed a criteri di rapidita e facilita che
consentano l'immediata conoscenza da parte dell’ Autorita di Sistema Portuale di fatti, situazioni,
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anomalie, disservizi, reclami degli utenti, problematiche di qualsiasi natura concernenti i servizi
oggetto dell'appalto;

g) alla fornitura dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio compresi i mezzi d’opera, i
materiali di consumo, i carburanti, i lubrificanti, i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica
di sicurezza, ecc. atti a svolgere il servizio a perfetta regola d’arte ed in ottemperanza alla normativa
vigente;

h) all’esercizio dei mezzi con cui ¢ espletato il servizio, con integrale assunzione di tutti i relativi
costi (inclusi quelli del personale);

1) a far rapidamente fronte alle eventuali soste forzate dovute a rotture dei mezzi o delle attrezzature,
attuando prontamente i necessari interventi del caso al fine di consentire la ripresa regolare del
servizio;

J) a tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie per il perfetto ripristino dei
mezzi e delle attrezzature dell’ Appaltatore adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
k) alle spese per I’adozione di tutti i procedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita
e I’incolumita delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati; ogni responsabilita ricade, pertanto, sull’ Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’ Autorita
di Sistema Portuale quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a sostituire immediatamente il personale infortunato, ammalato o in ferie
0 che, comunque per qualsiasi altro motivo, non sia presente in servizio, in modo da garantire la
costante e continua presenza di un numero minimo ed indispensabile di lavoratori, in conformita a
quanto stabilito negli articoli precedenti;

1) al controllo ed osservanza delle norme generali e locali in materia di inquinamento. A riguardo si
precisa che ogni responsabilitd ricadra pertanto sull’Appaltatore con pieno sollievo tanto
dell’ Autorita di Sistema Portuale quanto del personale da essa preposto alla sorveglianza;

m) al pagamento di tutte le spese del contratto, registrazione, copia degli atti, ed ogni altro contributo
ed imposta inerenti al servizio;

n) a garantire I’accesso ai luoghi in cui viene prestato il servizio, il libero passaggio negli stessi alle
persone alle quali siano stati affidati dall’Autorita di Sistema Portuale servizi non compresi nel
presente contratto ed alle persone che eseguono i lavori o servizi attinenti all’attivita portuale;

0) al risarcimento dei danni di ogni genere compreso il ripristino di eventuali guasti causati durante
I’esecuzione del servizio, nonché il pagamento di indennita a proprietari 0 concessionari i cui
immobili fossero in qualche modo danneggiati o temporaneamente occupati durante 1’esecuzione del
servizio;
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p) alle spese per prove, esami, verifiche ed autorizzazioni necessarie per 1I’espletamento del servizio;
I’ Appaltatore non puod accampare pretese di compensi per eventuali ritardi o sospensioni del servizio
necessari per lo svolgimento dei suddetti esami.

Qualora i suddetti obblighi non siano rispettati o vengano rilevate manchevolezze nella regolare
esecuzione del servizio, I’ Autorita di Sistema Portuale procede all’applicazione della penale stabilita
all’art. 6 del presente C.S.A, riservandosi la facolta di sospendere i pagamenti dovuti all’ Appaltatore
per tutta la durata della inadempienza, di rescindere il contratto e di richiedere la rifusione dei danni
e spese conseguenti.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI

Sono ad esclusivo rischio e carico dell’Appaltatore ’ottenimento di ogni e qualsiasi licenza,
concessione, autorizzazione o provvedimento abilitativo o permissivo comunque denominato
necessari per poter operare nelle zone oggetto di intervento ed eseguire quanto forma oggetto del
presente appalto. Eventuali ritardi imputabili al rilascio di dette autorizzazioni non possono costituire
per 1’Appaltatore titolo per avanzare pretese e/o richieste di sorta, o vantare risarcimento e/o
indennizzi, essendo inteso che il rilascio delle gia menzionate autorizzazioni € ad esclusivo carico e
rischio dell’ Appaltatore, anche agli effetti dell’applicazione delle penali previste all’ art. 6 del
presente C.S.A.

ART. 16 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Art. 16.1 - Rumore

L'Appaltatore deve definire le modalita di controllo operativo dell’aspetto ambientale relativo alle
immissioni di rumore nell’ambiente. Deve predisporre, prima della consegna del Servizio e secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, (D.P.C.M. 01.03.91 e Legge Quadro 447/95) gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Qualora le
attivita svolte comportino 1I’impiego di macchinari e impianti rumorosi, deve essere effettuata
dall’ Appaltatore, richiesta per I’autorizzazione anche in deroga ai limiti di immissioni al Comune per
la zona acustica in cui viene a posizionarsi il luogo di esecuzione del Servizio. Lo stesso, infine, deve
trasmettere copia della suddetta documentazione anche all’ Autorita di Sistema Portuale.

Art. 16.2 - Sversamenti accidentali

Al fine di tutelare acque sotterranee, acque superficiali, suolo e sottosuolo da sversamenti accidentali
di sostanze pericolose per I’ambiente, (gasolio, olio e altri prodotti chimici) le zone operative del
servizio devono essere dotate di opportuni mezzi di contenimento, di idonei sistemi tecnologici e di
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adeguate procedure di intervento immediatamente operative al verificarsi dell’emergenza. In
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni di emergenza possono riguardare:
a. dispersione di olio e/o gasolio durante le operazioni;
b. sversamento di prodotti chimici utilizzati nell’ambito delle attivita;
c. dispersione di altri prodotti durante le operazioni di approvvigionamento o durante le attivita
operative.
L’ Appaltatore deve dare evidenza all’Autorita di Sistema Portuale della presenza di tali sistemi e
procedure (elenco delle attrezzature/sostanze di contenimento presenti nelle aree operative) mediante
apposita documentazione.

Art. 16.3 - Carburanti

Al fine di evitare le immissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dai gas di scarico prodotti dei
mezzi (marittimi e terrestri) che usano nafta con alte concentrazioni di zolfo, si dovranno utilizzare
eco-carburanti che limitano tale rischio. | carburanti utilizzati dovranno quindi possedere un limite
generale massimo al tenore di zolfo pari al 3,5%, valido per i combustibili marittimi usati nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti
all'ltalia, ed a bordo di navi di qualsiasi bandiera.

L’ Appaltatore dovra dare evidenza di tale adempimento fornendo al D.E. la documentazione (bolle
di acquisto) attestante I’acquisto di detti carburanti.

Art. 16.4 - Emergenze ambientali

L’Appaltatore deve definire le modalita per affrontare una situazione di emergenza derivante dal
verificarsi di un incendio all’interno o nelle aree esterne alle zone di esecuzione del Servizio, al fine
di prevenire e minimizzare i potenziali impatti ambientali che possano conseguirne. Lo stesso deve
stabilire, altresi, una procedura comportamentale dei lavoratori in caso di incendio oltre che degli
addetti all’emergenza. Pertanto, il D.V.R. o altro apposito documento deve rilevare i dispositivi e le
procedure adottate in relazione a quanto sopra.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’ Appaltatore 1 seguenti oneri:
1. trasmettere mensilmente all’Autorita di Sistema Portuale copia dei Formulari Identificativi
dei Rifiuti (o documentazione equivalente secondo quanto prescritto dalla normativa vigente)
a comprova dell’avvenuto trasporto fuori dal luogo di stoccaggio nelle aree operative e
conferimento in discarica e/o presso altro impianto autorizzato.
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2. lacorretta applicazione della normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei rifiuti;
I’ Autorita di Sistema Portuale non si assume alcuna responsabilita per eventuali inottemperanze, da
parte dell’ Appaltatore, ad obblighi di legge in materia di autorizzazioni e/o di iscrizioni (es. Albo
Nazionale Gestori Ambientali) nonché qualsiasi altra normativa di legge vigente in materia di
trasporto e smaltimento dei rifiuti, in quanto compatibili ed applicabili a quanto forma oggetto
dell’appalto. A tale specifico riguardo, si precisa che 1’Autorita di Sistema Portuale e da ritenersi
manlevata da qualsiasi responsabilita circa le irregolarita che venissero accertate dagli Organi
preposti al controllo dei Formulari di Identificazione Rifiuti; €, pertanto, a carico dell’ Appaltatore.

ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO

L’ Appaltatore assume I'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere
generale e particolare vigenti in ambito portuale o che venissero emanate. Egli deve notificare
immediatamente all’Autorita di Sistema Portuale, oltre che alle Autorita ed Enti previsti dalla
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante I'esecuzione del servizio da parte
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi
dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, e/o causato danni o perdita di proprieta.
L'Appaltatore deve predisporre e trasmettere all’ Autorita di Sistema Portuale copia del rapporto di
incidente/infortunio entro una settimana dal suo verificarsi. L’Autorita di Sistema Portuale, fermi
restanti i rispettivi ambiti di responsabilita e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilita al
riguardo, si riserva il diritto di condurre una indagine indipendente sulle cause dell'avvenuto
incidente/infortunio, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite Terzi.

L’ Appaltatore deve, inoltre, mantenere la disciplina ed il buon ordine ed & obbligato ad adottare tutte
le misure atte a far si che tutto il personale adibito ai servizi operi ai fini della sicurezza ed igiene del
lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla valutazione dei rischi ex art. 28 del D.lgs. 81/08 ex art. 26
del D.1gs.81/08. L’ Appaltatore ha 1'obbligo di adottare tutte le misure atte a far si che tutto il personale
adibito ai servizi risulti dotato di adeguati indumenti protettivi e degli opportuni e necessari dispostivi
di protezione individuale, nonché di ogni altro strumento o indumento previsto in base alle normative
e disposizioni vigenti in materia, in relazione alla tipologia del servizio da svolgere.

ART. 19 - VARIANTI

Qualora I'Autorita di Sistema Portuale richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'esecuzione,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse vengono
liquidate nei modi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 15 dello
Schema di Contratto, per quanto attiene I’appalto di Servizi.
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ART. 20 - CONTESTAZIONI E RISERVE

I documenti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono
presentati. Se I'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine
di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nei documenti contabili le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato i documenti contabili nel termine precedente, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Qualora il D.E. abbia
registrato in partita provvisoria quantita dedotte da misurazioni sommarie, I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 21 - INTERFERENZA TRA IL SERVIZIO ED IL TRAFFICO STRADALE E
PORTUALE

I servizi devono essere condotti senza arrecare ostacoli o impedimenti al traffico urbano e portuale
ed in soggezione, quindi, alle prescrizioni che sono stabilite dalle competenti Autorita.

L’ Appaltatore provvede affinché la circolazione non venga ostacolata e resa pericolosa ed é pure
tenuto a praticare ogni presidio o segnale a salvaguardia del pubblico passaggio. I mezzi d’opera
inattivi dell’ Appaltatore non devono essere d’ingombro al pubblico passaggio. L’ Appaltatore deve
uniformarsi alle sopraccitate condizioni senza diritto ad alcun tipo di compenso.
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ART. 22 - INCONGRUENZE FRA GLI ELABORATI PROGETTUALI

Qualora negli elaborati progettuali siano presenti incongruenze e/o difformita fra i vari elaborati e/o
all’interno di ciascuno di essi, spetta al R.U.P., sentito il D.E., decidere quale soluzione adottare fra
quelle prospettate.

IL TECNICO
Ing. Alessandro Meloni
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