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OGGETTO: Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali
archeologici — Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo per I’’Appalto per la progettazione definitiva ed
esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per
il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della
banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres. CIG 5630866220 — CUP
B21G11000040001 — Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013.
Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo
nazionale. HUB portuale di Porto Torres”.

CAPITOLATO D’ONERI

PREMESSA

Nell’ambito dei lavori relativi al prolungamento dell’antemurale di ponente e resecazione banchina
alti fondali nel porto di Porto Torres, con Decreto Via 35/2018 Il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita culturali e del
Turismo rilasciava per i lavori di cui in oggetto Nulla Osta con prescrizione ed in particolare si
dovra ottemperare alla:

A) Prescrizione VIAB.1 d):
L’assistenza archeologica, con personale archeologico specializzato e con oneri a carico
dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex. Autorita Portuale Nord Sardegna), per
tutte le opere relative alla “resecazione banchina alti fondali”, cosi come previsto dalla competente
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale prot. n. 15333
del 17/10/2017, trascritto nell’allegato parere tecnico istruttorio della Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio;

B) Prescrizione VIAB.4
L’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex Autorita Portuale Nord Sardegna),
contemporaneamente all’avvio dei lavori del progetto qui valutato ovvero anche prima se possibile,
deve provvedere al completamento del lavoro di schedatura e studio dei materiali archeologici gia
recuperati nell’area del Porto, da effettuarsi mediante la somma prevista nel quadro economico
definitivo illustrato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 15333 del 17/10/2017. Al fine di
ricomprendere tutte le attivita prescritte dalla stessa Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio nella precorsa corrispondenza, le somme ivi indicate e non impegnate per la verifica
archeologica preventiva o per altre indagini dovranno essere utilizzate per l'assistenza alla
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resecazione della banchina alti fondali, per la documentazione lo studio post-scavo, per il restauro
dei materiali e per la pubblicazione dei risultati, con particolare riguardo ai materiali archeologici
recuperati nelle indagini gia eseguite, gia .ampiamente descritti nella precorsa corrispondenza
intercorsa in merito con I’ex Autorita Portuale Nord Sardegna. In base alle indicazioni di massima
fornite dalla stessa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel corso dei precedenti
interventi, il proponente dovra sottoporre al parere preliminare della medesima Soprintendenza il
progetto di dettaglio relativo ai suddetti lavori di natura archeologica.

C) Prescrizioni VIAB
Altre prescrizioni archeologiche previste in decreto VIA 35/2018, inerenti il Restauro dei reperti gia
schedati stimati in n. 1.500.

D) Prescrizioni VIAB
Altre prescrizioni archeologiche previste in decreto VIA 35/2018 - (B5-B6-B7-B8-B9-B10):

1) Prescrizione VIAB.5

Si prescrive, ai sensi dell’articolo 90, Scoperte fortuite, del D. Lgs. 42/2004, che se durante I’attivita
previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi — comprese le attivita di impostazione dei
cantieri, ovvero delle relative opere - connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti
0o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia
immediatamente sospesa la specifica attivita in atto e ne sia data immediata comunicazione alla
competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio
archeologico), la quale se ne ravvisera la necessita, fornira le specifiche indicazioni pet la verifica di
quanto trovato e I'eventuale conservazione.

2) Prescrizione VIAB.6
In corso d’opera 1'Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex Autorita Portuale Nord
Sardegna) deve provvedere a che:

a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del
progetto di cui trattasi — comprese le opere di cantiere e connesse — siano esplorati
esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo
edotta I'Autorita Portuale Nord Sardegna che qualora non fosse possibile e compatibile la
tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in situ puo comportare una variante
alle opere previste;

b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo, come anche di
dragaggio a mare, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica,
eventualmente introdotta in variante in corso d’opera rispetto a quanto illustrato negli
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elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il progetto Definitivo di
cui alla prescrizione n. B.1) o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte
autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attivita culturali e del turismo e
all’assistenza archeologica di cui alla lettera d) della prescrizione n. B.1);

c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati
e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere
tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;

d) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente
aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero
insorgere — in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo
riservata al medesimo Ufficio la possibilita di verificare in qualsiasi momento che le opere
siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte;

e) sia realizzata la fase “in corso d’opera’» dell'indagine prevista nel capitolo “5 Paesaggio” del
PMA-Piano Monitoraggio Ambientale — Rev. 01 (datato “giugno 2017”).

3) Prescrizione VIAB.7
In corso d’opera e relativamente alla tutela dei beni culturali di cui alle prescrizioni B.1.a, B.2.a,
B.2.e, B.4, B5, B.6.a, B.6.b e B.6.d, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio puo impartite ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto
non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata, operando tramite il proprio
personale responsabile di zona la supervisione tecnico-scientifica dei relativi lavori.

4) Prescrizione VIAB.8
Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei
materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per I'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area
che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in
continuita con il termine dei relativi lavori il recupero il ripristino morfologico e tipologico dei siti
impegnati dalle relative opere e cantieri.

5) Prescrizione VIAB.9
L'Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex Autorita Portuale Nord Sardegna), entro sei
mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare
alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale dara conto del
recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1) al numero B.8);
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b) la relazione finale, comprensiva della fase “post-operam”, dell’indagine prevista nel capitolo
“5. Paesaggio” del PMA-Piano Monitoraggio Ambientale — Rev. 01 (datato “giugno
20177);

c) una relazione - corredata da adeguati elaborati fotografici prodotti prima, durante e al
termine dell'intervento - relativa allo spostamento del “Fortizo militare sul molo di levante”.
Con la stessa relazione si produrranno gli elaborati di aggiornamento predisposti pet il
relativo mappale catastale secondo la nuova configurazione del molo di levante e la nuova
posizione del suddetto “Fortino”;

d) una relazione - corredata da adeguati elaborati fotografici prodotti prima, durante e al
termine dell’intervento - relativa allo spostamento della “Statua della Madonnina”.

6) Prescrizione VIAB.10
L'Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex Autorita Portuale Nord Sardegna), in fase
di esercizio ha I'obbligo:

a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, al
loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un
elemento di degrado delle qualita paesaggistiche dei luoghi interessati;

b) di trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio gli
elaborati dello “Studio archeologico preliminare” del nuovo Piano Regolatore Portuale,
prima dell’approvazione di quest’ultimo.

ART. 1- CAPACITA OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto ha per oggetto 1’affidamento dell’incarico ad un Operatore Economico avente le seguenti
caratteristiche:

per la lettera A) Prescrizione VIA B.1 d): Archeologo in possesso della Laurea
Quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei Beni Culturali v.O. con
indirizzo archeologico o Laurea Specialistica/Magistrale (3+2) in discipline
archeologiche classi S/2 o LM/2, Specializzazione/dottorato di ricerca/ (DM 60/09),
qualifica di OTS e comprovata esperienza di scavo archeologico subacqueo, con la
possibilita di avvalersi di collaboratori per attivita relative all'incarico, senza autonomia;
per la lettera A) Prescrizione VIA B.4: Archeologo in possesso della Laurea
Quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei Beni Culturali v.O. con
indirizzo archeologico o Laurea Specialistica/Magistrale (3+2) in discipline
archeologiche classi S/2 o LM/2, Specializzazione/dottorato di ricerca/ (DM 60/09),
comprovata esperienza di lavori di schedatura e catalogazione di natura ed entita analoga
a quelli da realizzare, con la possibilita di avvalersi di collaboratori per attivita relative
all'incarico, senza autonomia; restauratore di beni culturali munito di idonea qualifica ex
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art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) nei settori di competenza 1, 2, 7, 8, con la possibilita di
avvalersi di collaboratori per attivita relative all'incarico, senza autonomia;

per la lettera C) Prescrizioni VIA B: Archeologo in possesso della Laurea Quadriennale
in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei Beni Culturali v.O. con indirizzo
archeologico o Laurea Specialistica/Magistrale (3+2) in discipline archeologiche classi
S/2 o LM/2, Specializzazione/dottorato di ricerca/ (DM 60/09) con la possibilita di
avvalersi di collaboratori per attivita relative all'incarico, senza autonomia;

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il valore stimato per lo svolgimento del servizio risulta cosi determinato:

A) Relativamente alla sorveglianza archeologica:

L’importo della prestazione mensile, Onorario calcolato in base al tariffario nazionale
dell'’Associazione Nazionale Archeologi- Punto B compensi forfettari Mensili per lavoro autonomo
di lunga durata, corredata da tutta la documentazione scientifica richiesta secondo il nulla osta della
Soprintendenza per i Beni archeologici della Provincia di Sassari e Nuoro al progetto, ammonta ad
€ 5.508,71 al mese non imponibile IVVA ed Oneri Previdenziali inclusi secondo lo schema di parcella
allegato alla presente.

L'importo complessivo, calcolato su un totale di 24 mesi, ammonta € 132.209,04 non imponibile
IVA ed Oneri Previdenziali inclusi.

B) Relativamente alla Redazione di apposito progetto di schedatura, studio e restauro dei
materiali archeologici recuperati nell’area del porto e relativa schedatura, studio e restauro
secondo le direttive della Soprintendenza competente:

L’importo della prestazione relativa alla schedatura dei reperti archeologici viene desunto dallo
schema allegato alla nota 304 del 17 giugno 2008 del Ministero per i Beni e le attivita culturali —
Soprintendenza per i beni archeologici per la Sardegna — Sassari, come_rivalutato in_base agli
indici ISTAT a settembre 2021:

TMA (Costo Euro
Intervento Quantita/Tipologia RA/N (Costo Euro | 1,482/frammento)
Reperti N. Cassette | 68,40/RA/N)
Ponente contenuti in oltre 80
cassette, 80
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Radice molo
Ponente 300 reperti ceramica e
altro € 20.520,00
Pontile Faro n. 229 cassette dal € 118.560,00
pontile del faro, per un
totale stimato di circa
80.000 frammenti; 229
Pontile Faro 860 Reperti ceramica e
altro € 58.824,00
Pontile Faro 230 monete € 15.732,00
Scavi 2006-2007 €12.967,50
8750 frammenti 25
Scavi 2006-2007 | 94 reperti ceramica e
altro € 6.429,60
Interventi vari | 335 elementi lapidei € 22.914,00
TOTALI 116.350 frammenti + € 172.430,70
1819 reperti - monete 334 € 124.419,60
TOTALE € 296.850,30
GENERALE

C) L'importo per il restauro dei reperti archeologici, in base alla valutazione quantitativa degli
oggetti che saranno schedati con scheda RA/N, detratti i reperti gia restaurati dalla Soprintendenza,
e stato stimato per un totale di n. 1500 oggetti, di diversa natura, dimensioni e condizioni
conservative. L'importo relativo al restauro dei reperti stimati e valutato in € 55.000,00.

D) L'importo per le altre prestazioni oggetto delle altre prescrizioni archeologiche previste in
decreto VIA 35/2018, sono in parte previste in altro affidamento, in parte saranno oggetto di
quantificazione da pagarsi a misura in caso dell’effettiva presentazione delle casistiche riportate nel
decreto Via 35/2018 e in base alle prestazioni effettivamente effettuate e non gia ricomprese nelle
voci a corpo, per tali evenienze e stato previsto un importo di € 100.000,00, pari circa il 28,42 %
delle prestazioni calcolate a corpo.

Il pagamento relativamente al punto A) del corrispettivo avverra per ogni mese lavorativo a seguito
della consegna della documentazione prodotta, di apposita relazione descrittiva delle attivita svolte
e a seguito di apposito nulla osta da parte del RUP e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio, con successiva emissione di regolare fattura.
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Il pagamento relativamente al punto B) del corrispettivo avverra per stati di avanzamento del
servizio per un importo di € 50.00,00 a seguito di apposito nulla osta da parte del RUP e della

Soprintendenza e successiva emissione di regolare fattura

L’incarico, che si svolge in piena autonomia organizzativa e a rischio dell’Operatore economico,
non comporta subordinazione, né il rispetto degli orari di ufficio e non determina costituzione di
alcun rapporto dipendente.

Importo complessivo a base d’Asta:

. . . Durata Importo Importo a Importo a
Prescrizione Monitoraggio - .
opera mensile Corpo Misura
Assistenza archeologica per
Prescrizio |tutte le opere relative alla
A ne VIA resecazione banchina alti 24 mesi €5.508,71 | €132.209,04
B.1d) fondali e restanti Opere fino
al compimento dei Lavori
Prescrizio | Schedatura e studio dei
B |ne VIA | materiali archeologici gia € 296.850,30
B.4 recuperati nell’area del porto
Altre prescrizioni
Prescrizio archeologiche previste in
Cl. decreto VIA 35/2018 — € 55.000,00
ni VIAB A
(Restauro Reperti gia
schedati stimati in n. 1.500)
Altre prescrizioni
Prescrizio |archeologiche previste in
Dlhi VIAB | decreto VIA 35/2018 — (B5- € 100.000,00
B6-B7-B8-B9-B10)
Totale a Corpo € 484.059,34
Totale a Misura € 100.000,00
TOTALE (A+B+C+D) € 584.059,34
Allegati:

- Nota Soprintendenza per i Beni archeologici della Provincia di Sassari € Nuoro prot. n.

20745 del 03.09.2015 e relativi allegati;
- Planimetria interventi
- Schema di parcella
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Il contratto verra stipulato parte a corpo e parte a misura e sull’importo totale verra applicato il ri-
basso offerto in sede di gara.

) Descrizione Importo a Importo a Incidenza | Incidenza
Corpi Corpo Misura Percentuale |Percentuale
d’opera .
a Corpo a Misura
A) Prescrizione VIAB.1d) | € 132.209,04 27,313%
B) Prescrizione VIAB.4 € 296.850,30 61,325%
C) Prescrizioni VIAB — € 55.000,00 11,362%
(Restauro Reperti gia
schedati stimati in n.
1.500)
D) Prescrizioni VIAB — € 100.000,00 100,000%
(B5-B6-B7-B8-B9-B10)
Totale a Corpo € 484.059,34
Totale a Misura € 100.000,00
Importo a Base d’asta (A+B+C+D) € 584.059,34 100,000% | 100,000%

I’ Appaltatore ¢ tenuto comunque ad effettuare il servizio a regola d’arte e nel rispetto delle norma-
tive di riferimento, eseguendo in modo autonomo le proprie valutazioni economiche conclusive
prima di formulare I’offerta.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali, in rela-
zione ai quali non é pertanto necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valu-
tazione dei rischi interferenziali, in quanto ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 106 comma c),
lavori svolti in mare;

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

per la lettera A) Prescrizione VIAB.1 d)

- I’Archeologo dovra sorvegliare le operazioni di scavo e/o0 movimento terra previsti nel progetto
operando secondo le direttive impartite dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
le Province di Sassari € Nuoro e secondo una programmazione concordata con la D.L.;
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- si prevedono n. 24 mesi lavorativi durante i quali verranno eseguiti gli scavi previsti da effettuarsi
Con mMezzo meccanico ed a mano;
- le quantita e le tipologie di scavo potranno subire variazioni dettate da esigenze evidenziate dalla
D.L. o da rinvenimenti di reperti e/o di eventuali richieste di approfondimento avanzate dalla
Soprintendenza;
— D’Archeologo potra avvalersi della collaborazione del Direttore Operativo e dell’Ispettore di
Cantiere designati dalla S.A.
Nello specifico le prestazioni richieste sono:
— attivita di controllo durante le operazioni di scavo;
— recupero ed accantonamento di eventuali reperti;
— redazione documentazione archeologica consistente in: giornale degli scavi, compilazione
delle schede US e rapporti preliminari periodici;
— redazione documentazione fotografica e grafica delle US (generale e di dettaglio).
— restituzione dei rilievi su carta e su supporto informatico;

per la lettera B) Prescrizione VIA B.4:

- Redazione di apposito progetto di schedatura, restauro e studio dei materiali archeologici
recuperati nell’area del porto e relativa schedatura e restauri ed in particolare schedatura scientifica
dei reperti archeologici recuperati, da realizzare con schede RA (reperto archeologico), N
(numismatica), TMA (tabella dei materiali), secondo le normative pubblicate dal MiBAC, Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione di Roma, ed in base alla tipologia ed entita dei reperti
come sotto elencati:

INTERVENTO QUANTITA’/TIPOLOGIA REPERTI N. CASSETTE
RADICE MOLO 27.600 FRAMMENTI 80
PONENTE
RADICE MOLO 300 REPERTI CERAMICAE ALTRO
PONENTE
PONTILE FARO 80.000 FRAMMENT!I (stimato) 229
PONTILE FARO 860 REPERTI CERAMICAE ALTRO
PONTILE FARO 230 MONETE (gia restaurate dalla
Soprintendenza)
SCAVI 2006-2007 8750 FRAMMENTI 25
SCAVI 2006-2007 94 REPERTI CERAMICAE ALTRO
INTERVENTI 335 ELEMENTI LAPIDEI
VARI
TOTALI 116.350 FRAMMENTI 334
1819 REPERTI-MONETE
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per la lettera C) Prescrizioni VIA B:

- Quanto altro necessario per ottemperare alle richieste del Decreto VIA 35/2018, ivi compresa
I'offerta migliorativa relativa alla pubblicazione dei risultati dei lavori e alle proposte di
valorizzazione dei dati e dei materiali archeologici.

A conclusione dei lavori di assistenza archeologica, di schedatura, studio e restauro dei materiali
archeologici e di ogni altra attivita prevista dovra essere restituita una relazione finale da
consegnare all’Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e alla Soprintendenza per 1 Beni
archeologici della Provincia di Sassari e Nuoro Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le Province di Sassari e Nuoro comprensiva di tutti gli allegati e la documentazione prodotta
secondo quanto precedentemente descritto.

Le prestazioni relative all'assistenza archeologica dovranno essere avviate contestualmente alle
operazioni di scavo, secondo indicazioni fornite dall’Ufficio Direzione Lavori.

Il soggetto incaricato dovra mantenere gli opportuni contatti con il R.U.P., I’Ufficio di Direzione

Lavori e la Soprintendenza.

ART. 4 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - ELABORATI DI PRO-
GETTO CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Le principali caratteristiche del Servizio oggetto del Contratto risultano dai seguenti elaborati, salvo
quanto viene meglio precisato di volta in volta all'atto esecutivo dal D.E.C:

Capitolato Speciale d'Appalto;
Computo Estimativo

Quadro economico;

Schema di contratto.

Garanzie assicurative.

ok own e

Allegati relativi alla documentazione conclusiva delle indagini archeologiche preventive eseguite:

DM-0000035

distinta gg lav sorbon;

distinta giornate lav prosp sub;

gior lav sorbonature antemur P Torres-2016;
Lopez VArch Antemurale P Torres 2016;

akrwbdPE
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Tav 00 plan completa fotoinserim;
Tav 01 planim di progetto;

Tav 02 planim prospez e WP;

Tav 03 planim saggi

© o N

ART.5- OFFERTA TECNICA

Le dichiarazioni rese nell’Offerta Tecnica saranno vincolanti per 1’esecuzione dell’ Appalto. In par-
ticolare, dovranno essere rispettati i tempi di esecuzione in accordo al cronoprogramma dei lavori.
Fatte salve le penali di cui allo Schema di Contratto, il non soddisfacimento delle specifiche tecni-
che e metodologiche previste costituisce grave violazione contrattuale.

ART. 6 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente appalto deve essere eseguito a regola d'arte, con la massima diligenza e
secondo le disposizioni elencate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora innanzi:
“C.S.A”).

Con riferimento al servizio oggetto dell’ Appalto, "TESECUTORE opera come imprenditore profes-
sionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri, con I’osservanza piena e incondi-
zionata di quanto previsto nel presente C.S.A, nel rispetto delle previsioni normative di cui ai suc-
cessivi articoli, in maniera tale da raggiungere il risultato perseguito dall’Autorita di Sistema Por-
tuale, cosi come indicato dall’Art. 1 che precede.

L’ESECUTORE assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio; sono,
pertanto, compresi nell’appalto tutti 1 servizi accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste ne-
cessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
CSA

Trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 7 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per 1’esecuzione del servizio, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dello stesso verra applicata una penale pari al 1%eo
(uno per mille) dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
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a) nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per I’esecuzione nella
consegna degli stessi, qualora I’Ente non si avvalga della facolta di risolvere il con-
tratto;

b) nella ripresa del servizio a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal diret-
tore per I’esecuzione;

¢) nel rispetto dei termini imposti dal direttore per 1’esecuzione per il ripristino di servi-
zi accettabili

Qualora I’importo complessivo delle penali irrogate dovesse essere superiore al 10% dell’importo
contrattuale, I’Ente potra, altresi, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
ed all’incameramento della cauzione. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate
in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risar-
cimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente a causa dei ritardi. A prescindere dal
raggiungimento o meno di un’applicazione delle penali pari al 10% dell’importo contrattuale, I’Ente
potra, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ed
all’incameramento della cauzione, qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori dovesse protrarsi ol-
tre i trenta giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini previsti, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno subito.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

Al sensi dell’art. 93 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, L'offerta e corredata da una garanzia fideiusso-
ria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazio-
ne alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare
tutte le imprese del raggruppamento medesimo

Per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023 si veda I'esenzione dalla ga-
ranzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020.

ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA ATITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti e dell’art. 123 del Regolamento generale,
I’ Appaltatore in seguito all’aggiudicazione dovra presentare una “garanzia definitiva”, a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10
per cento dell'importo contrattuale, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
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previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garan-
zia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 1’aggiudicazione dell'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia e progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'ini-
ziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12
marzo 2004, n. 123.

ART. 10 - RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50 del 2016, assume la responsabilita per danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per i danni che
esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sol-
levando I’Ente e il suo personale preposto alla verifica e controllo per conto della stessa, da ogni re-
sponsabilita al riguardo; A garanzia degli impegni assunti, I’ Appaltatore si obbliga a stipulare appo-
sita polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilita civile verso terzi che pos-
sono essere causati durante 1’esecuzione del servizio, rilasciata alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31), per un importo pari a:

1. polizza assicurativa ai sensi dall’art. 103 comma 7) del D. Lgs. 50/2016, da consegnare al-
meno dieci giorni prima della consegna del servizio che assicuri la stazione appaltante per i
danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti mas-
simali:

Sezione A - copertura assicurativa della responsabilita civile durante 1’esecuzione del servizio:
- Partita 1) € ( importo contratto);

- Partita 2) € 3.000.000,00 (euro Tremilioni/00) - Opere preesistenti;

- Partita 3) € 1.500.000,00 (euro Unmilionecinquecentomila/00) - Demolizione e sgombero;
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Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile durante 1’esecuzione del servizio”
con massimale pari al 5% della somma assicurata per il servizio nella sezione A con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 11 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI SERVIZI - SCADENZE IN-
TERMEDIE

In genere I’Esecutore ha la facolta di sviluppare il servizio nel modo che ritiene piu opportuno per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio del D.E., non riesca pregiu-
dizievole alla buona riuscita dell’opera ed agli interessi dell’ Autorita di Sistema Portuale.

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. 12 - NORMATIVA APPLICABILE

Il Servizio e regolato, oltre che dalle prescrizioni del Bando, del Disciplinare di gara, dello Schema
di Contratto e del presente C.S.A., anche:

1.
2.
3.

dalla L. 84/1994 e ss.mm.ii.;

dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione;

dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, su-
gli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (d’ora innanzi: “Codice”)
ed i suoi provvedimenti attuativi;

dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici (d’ora innanzi: “Regolamento”), fino all’entrata in vigore dei decreti di cui
agli articoli del D. Lgs. n.50/2016;

Il decreto M.1.T. 7 marzo 2018 n. 49 recante “Regolamento di approvazione delle linee gui-
da sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione”, per le parti at-
tinenti ai contratti relativi all’esecuzione di servizi (Titolo III, artt. 16 - 26);

dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ss.mm.ii., norme in materia ambientale;

dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii., “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
le altre normative, nessuna esclusa, emanata ed emananda in materia di sicurezza e preven-
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zione degli infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia previdenziale, assistenziale e re-
tributiva;

8. dalla normativa in materia antimafia;

9. dalla Legge n. 136 13 agosto 2010 “Legge anticorruzione” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

10. dalle disposizioni del Codice civile e le altre vigenti normative, attinenti alla materia di cui
al presente appalto, in quanto applicabili;

11. dalle norme che, pur non avendo carattere giuridico, siano raccomandate dalle competenti
Autorita o Organi tecnici, e relative all’oggetto del servizio;

12. dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorita ed Amministrazioni, nes-
suna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo all’Esecutore, attinenti ai
luoghi e alla materia di cui al presente appalto, restando fin d’ora fermo e convenuto che,
anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o limitazioni a carico e/o danno dell’Esecutore,
quest’ultimo non pud vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti dell’ Autorita
di Sistema Portuale, avendo di cio gia tenuto conto nel formulare 1’offerta.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni che precedono, quelle contenute nel presente
C.S.A. e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali richiamati, prevalgono le
norme e prescrizioni del presente articolo che precedono.

ART. 13 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’avvio dell’esecuzione di cui al precedente art. 1, avviene su disposizione del RUP previa convo-
cazione dell’Appaltatore da parte del D.E. e previa la stipula del contratto. Prima dell’avvio
dell’esecuzione del Servizio il D.E. convoca un incontro con I'Appaltatore al fine di concordare e
definire dettagliatamente tutte le modalita operative e quant'altro necessario per dare esecuzione al
servizio.

La consegna del servizio avviene mediante redazione del Verbale di avvio dell’esecuzione del ser-
vizio da parte del D.E., in contraddittorio con 1’ Appaltatore. Nel giorno fissato e notificato all'Ap-
paltatore per I’avvio dell’esecuzione del servizio, questi deve trovarsi sul luogo.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per 1’avvio dell’esecuzione del servizio,
fatta salva ’applicazione delle penali di cui allo schema di Contratto, gli viene assegnato un termine
perentorio, trascorso il quale inutilmente I'Autorita di Sistema Portuale ha diritto di risolvere il con-
tratto e di incamerare la garanzia fideiussoria di esecuzione.
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L’ Autorita di Sistema Portuale si riserva il diritto di procedere alla consegna del servizio nelle more
della stipula del contratto, purché divenuta efficace 1’aggiudicazione e sia stata costituita la polizza
assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del Codice.

ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare quanto previsto dalla gia indicata normativa, nel presente C.S.A.
e nei relativi allegati ed é obbligato:

1. a garantire una qualita di servizio tale da assicurare il massimo standard di sicurezza atteso;

2. a comunicare all’ Autorita di Sistema Portuale, prima dell’avvio del servizio, il recapito a cui indi-
rizzare tutte le comunicazioni inerenti all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, nonché tutte
le comunicazioni urgenti /o ordini di servizio che il D.E. intendesse trasmettere all’ Appaltatore;

3. arendere edotti i propri operatori dei rischi specifici connessi al servizio;

4. a richiedere alla Capitaneria di Porto di Porto Torres 1’autorizzazione alla circolazione in porto
per i mezzi e le persone in carico alle ditte utilizzate per 1I’espletamento del servizio e consegnare al
D.E. copia della richiesta al fine della verifica del servizio. Detti elenchi verranno utilizzati dal D.E.
anche ai fini del controllo del personale e mezzi addetti al servizio;

5. a comunicare al D.E. tutte le variazioni rispetto alla richiesta di autorizzazione di cui sopra;

6. ad attenersi tassativamente ai prezzi offerti;

7. a conformarsi alle prescrizioni che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero richieste dai com-
petenti organi tecnici dell’ Autorita di Sistema Portuale o di altre Autorita che hanno competenza sui
luoghi e sulla materia di cui al presente appalto;

8. a provvedere alle garanzie ed alle coperture assicurative di cui allo schema di contratto, nonché a
quelle previste dalla vigente normativa o comunque necessarie in ragione dell’oggetto dell’appalto,
del personale dipendente e/o dei luoghi in cui esso deve essere eseguito;

9. ad adempiere agli eventuali impegni assunti in sede di offerta tecnica - senza aggravio di oneri 0
adempimenti ulteriori per I’ Autorita di Sistema Portuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo I’ Appaltatore ¢, inoltre, tenuto:

a) a nominare per tutta la durata del servizio, un proprio Responsabile operativo che curi
I’esecuzione del servizio e che sia dotato di ampio mandato; della suddetta persona trasmette
all’ Autorita di Sistema Portuale il nominativo ed un recapito telefonico;

b) a trasmettere all’Autorita di Sistema Portuale 1’organigramma aziendale della sicurezza ed il
Proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), per le scelte autonome e di organizzazione della sicu-
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rezza aziendale, oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) in conformita al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

c) a far allontanare dalle aree oggetto del servizio, mediante semplice richiesta dell’ Autorita di Si-
stema Portuale, il Responsabile operativo, gli assistenti ed il personale che non riuscissero di gradi-
mento all’ Autorita di Sistema Portuale;

d) alla corretta applicazione della normativa vigente in materia ambientale;

e) a segnalare al D.E. eventuali danni causati a terzi e qualsiasi altra anomalia riscontrata nello
svolgimento del servizio e alla denuncia alla propria Compagnia Assicuratrice per il risarcimento
dei danni causati. | servizi affidati non possono essere sospesi od abbandonati per nessuna ragione,
salvo casi di forza maggiore previsti dalla Legge e di questo I’ Appaltatore da immediata comunica-
zione al D.E.;

f) ad attuare procedure improntate alla massima trasparenza ed a criteri di rapidita e facilita che
consentano l'immediata conoscenza da parte dell’ Autorita di Sistema Portuale di fatti, situazioni,
anomalie, disservizi, reclami degli utenti, problematiche di qualsiasi natura concernenti i servizi 0g-
getto dell'appalto;

g) alla fornitura dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio compresi i mezzi d’opera, i ma-
teriali di consumo, i carburanti, i lubrificanti, i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di
sicurezza, ecc. atti a svolgere il servizio a perfetta regola d’arte ed in ottemperanza alla normativa
vigente;

h) all’esercizio dei mezzi con cui € espletato il servizio, con integrale assunzione di tutti 1 relativi
costi (inclusi quelli del personale);

1) a far rapidamente fronte alle eventuali soste forzate dovute a rotture dei mezzi o delle attrezzatu-
re, attuando prontamente i necessari interventi del caso al fine di consentire la ripresa regolare del
servizio;

j) a tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie per il perfetto ripristino
dei mezzi e delle attrezzature dell’ Appaltatore adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto dell'ap-
palto;

k) alle spese per I’adozione di tutti i procedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita
e I’incolumita delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati; ogni responsabilita ricade, pertanto, sull’ Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’ Autorita
di Sistema Portuale quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a sostituire immediatamente il personale infortunato, ammalato o in ferie
o0 che, comunque per qualsiasi altro motivo, non sia presente in servizio, in modo da garantire la co-
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stante e continua presenza di un numero minimo ed indispensabile di lavoratori, in conformita a
quanto stabilito negli articoli precedenti;

1) al controllo ed osservanza delle norme generali e locali in materia di inquinamento. A riguardo si
precisa che ogni responsabilita ricadra pertanto sull’Appaltatore con pieno sollievo tanto
dell’ Autorita di Sistema Portuale quanto del personale da essa preposto alla sorveglianza;

m) al pagamento di tutte le spese del contratto, registrazione, copia degli atti, ed ogni altro contribu-
to ed imposta inerenti al servizio;

n) a garantire 1’accesso ai luoghi in cui viene prestato il servizio, il libero passaggio negli stessi alle
persone alle quali siano stati affidati dall’ Autorita di Sistema Portuale servizi non compresi nel pre-
sente contratto ed alle persone che eseguono i lavori o servizi attinenti all’attivita portuale;

0) al risarcimento dei danni di ogni genere compreso il ripristino di eventuali guasti causati durante
I’esecuzione del servizio, nonche il pagamento di indennita a proprietari o concessionari i cui im-
mobili fossero in qualche modo danneggiati o temporaneamente occupati durante I’esecuzione del
servizio;

p) alle spese per prove, esami, verifiche ed autorizzazioni necessarie per 1’espletamento del servi-
zio; I’ Appaltatore non pud accampare pretese di compensi per eventuali ritardi o sospensioni del
servizio necessari per lo svolgimento dei suddetti esami.

Qualora i suddetti obblighi non siano rispettati o vengano rilevate manchevolezze nella regolare
esecuzione del servizio, I’ Autorita di Sistema Portuale procede all’applicazione della penale stabili-
ta all’art. 6 del presente C.S.A, riservandosi la facolta di sospendere i1 pagamenti dovuti
all’ Appaltatore per tutta la durata della inadempienza, di rescindere il contratto e di richiedere la ri-
fusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI

Sono ad esclusivo rischio e carico dell’ Appaltatore I’ottenimento di ogni e qualsiasi licenza, con-
cessione, autorizzazione o provvedimento abilitativo o permissivo comungue denominato necessari
per poter operare nelle zone oggetto di intervento ed eseguire quanto forma oggetto del presente ap-
palto. Eventuali ritardi imputabili al rilascio di dette autorizzazioni non possono costituire per
I’ Appaltatore titolo per avanzare pretese e/o richieste di sorta, o vantare risarcimento e/o indennizzi,
essendo inteso che il rilascio delle gia menzionate autorizzazioni € ad esclusivo carico e rischio
dell’ Appaltatore, anche agli effetti dell’applicazione delle penali previste all’ art. 6 del presente
CS.A.
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ART. 16 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI
Art. 16.1 - Rumore
L'Appaltatore deve definire le modalita di controllo operativo dell’aspetto ambientale relativo alle
immissioni di rumore nell’ambiente. Deve predisporre, prima della consegna del Servizio e secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, (D.P.C.M. 01.03.91 e Legge Quadro 447/95) gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Qualora le
attivita svolte comportino ’impiego di macchinari e impianti rumorosi, deve essere effettuata
dall’ Appaltatore, richiesta per 1’autorizzazione anche in deroga ai limiti di immissioni al Comune
per la zona acustica in cui viene a posizionarsi il luogo di esecuzione del Servizio. Lo stesso, infine,
deve trasmettere copia della suddetta documentazione anche all’ Autorita di Sistema Portuale.
Art. 16.2 - Sversamenti accidentali
Al fine di tutelare acque sotterranee, acque superficiali, suolo e sottosuolo da sversamenti acciden-
tali di sostanze pericolose per 1’ambiente, (gasolio, olio e altri prodotti chimici) le zone operative
del servizio devono essere dotate di opportuni mezzi di contenimento, di idonei sistemi tecnologici
e di adeguate procedure di intervento immediatamente operative al verificarsi dell’emergenza. In
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni di emergenza possono riguardare:

a. dispersione di olio e/o gasolio durante le operazioni;

b. sversamento di prodotti chimici utilizzati nell’ambito delle attivita;

c. dispersione di altri prodotti durante le operazioni di approvvigionamento o durante le attivita

operative.

L’ Appaltatore deve dare evidenza all’Autorita di Sistema Portuale della presenza di tali sistemi e
procedure (elenco delle attrezzature/sostanze di contenimento presenti nelle aree operative) median-
te apposita documentazione.
Art. 16.3 - Carburanti
Al fine di evitare le immissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dai gas di scarico prodotti dei
mezzi (marittimi e terrestri) che usano nafta con alte concentrazioni di zolfo, si dovranno utilizzare
eco-carburanti che limitano tale rischio. | carburanti utilizzati dovranno quindi possedere un limite
generale massimo al tenore di zolfo pari al 3,5%, valido per i combustibili marittimi usati nelle ac-
que territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti
all'ltalia, ed a bordo di navi di qualsiasi bandiera.
L’ Appaltatore dovra dare evidenza di tale adempimento fornendo al D.E. la documentazione (bolle
di acquisto) attestante I’acquisto di detti carburanti.
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Art. 16.4 - Emergenze ambientali

L’Appaltatore deve definire le modalita per affrontare una situazione di emergenza derivante dal
verificarsi di un incendio all’interno o nelle aree esterne alle zone di esecuzione del Servizio, al fine
di prevenire e minimizzare i potenziali impatti ambientali che possano conseguirne. Lo stesso deve
stabilire, altresi, una procedura comportamentale dei lavoratori in caso di incendio oltre che degli
addetti all’emergenza. Pertanto, il D.V.R. o altro apposito documento deve rilevare i dispositivi e le
procedure adottate in relazione a quanto sopra.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri:
1. trasmettere mensilmente all’Autorita di Sistema Portuale copia dei Formulari Identificativi
dei Rifiuti (0o documentazione equivalente secondo quanto prescritto dalla normativa vigen-
te) a comprova dell’avvenuto trasporto fuori dal luogo di stoccaggio nelle aree operative e
conferimento in discarica e/o presso altro impianto autorizzato.
2. la corretta applicazione della normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei rifiu-
ti;
I’ Autorita di Sistema Portuale non si assume alcuna responsabilita per eventuali inottemperanze, da
parte dell’ Appaltatore, ad obblighi di legge in materia di autorizzazioni e/o di iscrizioni (es. Albo
Nazionale Gestori Ambientali) nonché qualsiasi altra normativa di legge vigente in materia di tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti, in quanto compatibili ed applicabili a quanto forma oggetto
dell’appalto. A tale specifico riguardo, si precisa che 1’ Autorita di Sistema Portuale ¢ da ritenersi
manlevata da qualsiasi responsabilita circa le irregolarita che venissero accertate dagli Organi pre-
posti al controllo dei Formulari di Identificazione Rifiuti; €, pertanto, a carico dell’ Appaltatore.

ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO

L’ Appaltatore assume 1'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di caratte-
re generale e particolare vigenti in ambito portuale o che venissero emanate. Egli deve notificare
immediatamente all’ Autorita di Sistema Portuale, oltre che alle Autorita ed Enti previsti dalla legi-
slazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante I'esecuzione del servizio da parte
dell'’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi dell'Ap-
paltatore e degli eventuali subappaltatori, e/o causato danni o perdita di proprieta.

L'Appaltatore deve predisporre e trasmettere all’Autorita di Sistema Portuale copia del rapporto di
incidente/infortunio entro una settimana dal suo verificarsi. L’Autorita di Sistema Portuale, fermi
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restanti i rispettivi ambiti di responsabilita e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilita
al riguardo, si riserva il diritto di condurre una indagine indipendente sulle cause dell'avvenuto inci-
dente/infortunio, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite Terzi.

L’ Appaltatore deve, inoltre, mantenere la disciplina ed il buon ordine ed & obbligato a adottare tutte
le misure atte a far si che tutto il personale adibito ai servizi operi ai fini della sicurezza ed igiene
del lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla valutazione dei rischi ex art. 28 del D.lgs. 81/08 ex
art. 26 del D.Igs.81/08 e ss.mm.ii. L’ Appaltatore ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a far si
che tutto il personale adibito ai servizi risulti dotato di adeguati indumenti protettivi e degli oppor-
tuni e necessari dispostivi di protezione individuale, nonché di ogni altro strumento o indumento
previsto in base alle normative e disposizioni vigenti in materia, in relazione alla tipologia del servi-
zio da svolgere.

ART. 19 - VARIANTI

Qualora I'Autorita di Sistema Portuale richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'esecuzione,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse vengono
liquidate nei modi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 15 dello
Schema di Contratto, per quanto attiene 1’appalto di Servizi.

ART. 20 - CONTESTAZIONI E RISERVE

I documenti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono
presentati. Se I'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non sia-
no possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel ter-
mine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nei documenti contabili le corrispon-
denti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato i documenti contabili nel termine precedente, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qua-
lungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Qualora il D.E. abbia regi-
strato in partita provvisoria quantita dedotte da misurazioni sommarie, I'onere dell'immediata riser-
va diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni in-
teressate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531
info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it

22



b
F S C Fondo per lo Sviluppo

DE
DELLA

e la Coesione

‘ Autorita di Sistema Portuale
1 del Mare di Sardegna
EE—

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successi-
vo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integra-
zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 21 - INTERFERENZA TRA IL SERVIZIO ED IL TRAFFICO STRADALE E POR-
TUALE

| servizi devono essere condotti senza arrecare ostacoli o impedimenti al traffico urbano e portuale
ed in soggezione, quindi, alle prescrizioni che sono stabilite dalle competenti Autorita.

L’ Appaltatore provvede affinché la circolazione non venga ostacolata e resa pericolosa ed ¢ pure
tenuto a praticare ogni presidio 0 segnale a salvaguardia del pubblico passaggio. I mezzi d’opera
inattivi dell’ Appaltatore non devono essere d’ingombro al pubblico passaggio. L’ Appaltatore deve
uniformarsi alle sopraccitate condizioni senza diritto ad alcun tipo di compenso.

ART. 22 - INCONGRUENZE FRA GLI ELABORATI PROGETTUALI

Qualora negli elaborati progettuali siano presenti incongruenze e/o difformita fra i vari elaborati e/o
all’interno di ciascuno di essi, spetta al R.U.P., sentito il D.E., decidere quale soluzione adottare fra
quelle prospettate.

IL TECNICO
Ing. Alessandro Meloni
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