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QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: | Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali
archeologici — Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo per I"’Appalto per la progettazione definitiva ed
esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei
lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della
Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres.
CIG 5630866220 — CUP B21G11000040001 — Programmazione Attuativa
Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle
infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”.
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QUADRO ECONOMICO

Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura e studio dei materiali archeologici - Condizioni
ambientali del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo per I’’Appalto per la progettazione
definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento
dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres.
CIG 5630866220 — CUP B21G11000040001 — Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di
azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres”

Quadro economico

al |Servizi a Misura € 100 000,00
al.l|Servizi a Corpo € 484 059,34
al.2 | Servizi in Economia € 0,00
a2 | Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 0,00
A |Totale A (al+al.1+al.2+a2) € 584 059,34

Somme a disposizione

bl |Servizi in economia;

b2 |Rilievi, accertamenti e indagini; € 0,00
b3 | Allacciamenti ai pubblici servizi per Enel e Abbanoa; € 0,00
b4 | Imprevisti; € 27 500,45
b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

b6 | Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A); €11681,19
b7 | Accordo bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) (5% di A); €29202,97

Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
b8 |fase di progettazione, alle necessarie attivita preliminari, alle conferenze di servizi, € 0,00
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita;

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

b9 | responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; €0,00

b10 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 0,00

b1l | Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € 6 000,00
Speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

b12 | collaudi specialistici; €0,00
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.LA. e I.LV.A.

b13 sulle voci A-b9 - b12 - b17); €131 181,05

b14 Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A) €0,00

b15 | Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13) € 0,00

b16 | contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione € 375,00

b17 Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 10 000,00

B |Totale B (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16+b17) | € 215 940,66

Totale (A) € 584 059,34

Totale (B) € 215 940,66

C |TOTALE (A+B) € 800 000,00
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