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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI 

SARDEGNA 

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA 

ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE NELL'AREA STERRATA 

PRESSO IL PORTO COCCIANI. 

CUP: B91B21002450005 - CIG: 942566941F       

CONTRATTO TELEMATICO REP. N. _______ DEL ___.___.2022 

TRA 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale 

interviene nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante 

legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 

00141450924), ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, 

giusto D.M. n. 369 del 17.07.2017, di seguito denominata “AdSP”; 

E 

Il Sig. _________ nato a _____ il ___/___/_____ C.F..: ___________, 

residente in ________, Via __________ n. _____, CAP ______, domiciliato 

presso la sede legale della Professionista ________ di ________, il quale 

interviene nel presente atto in qualità di _____________________, con sede 

legale in _______, _______, ______, C.F. _______ e P.I. n. ________, di 

seguito nel presente atto, per brevità, denominato “Professionista”. 

PREMESSO CHE 
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- con Decreto n. _____/2022 venivano approvati gli atti di Gara e indetta la 

procedura aperta per “L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI 

FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE 

NELL'AREA STERRATA PRESSO IL PORTO ---------- 

- sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, il RUP ha 

proposto l’aggiudicazione in favore del “Professionista” che ha offerto un 

ribasso del __,__% corrispondente ad un importo di € ___________.------- 

- con Decreto n. xxx del xx/xx/2022 la gara di cui trattasi è stata 

definitivamente aggiudicata al “Professionista”, per un importo 

complessivo di € ________________ e corrispondente ad un ribasso d’asta 

del ____________% ---------------------------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

Art. 1 - Generalità, oggetto e corrispettivo del servizio 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale 

dell’AdSP, affida al Professionista ____________, che accetta a mezzo del 

Sig. ______________, l’espletamento del servizio di cui all’oggetto, 

nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, per un 

importo complessivo di € _____________,  di cui € _________ per il 

servizio, corrispondente ad un ribasso del __________%.------------------------- 

Art. 2 - Pagamenti in acconto 
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L’anticipazione è fissata nella percentuale massima del 20%, dell’importo 

contrattuale e dev’essere corrisposta al Professionista entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio del Servizio, subordinatamente alla costituzione di 

garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale. Il corrispettivo relativo all’incarico di progettazione e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché alle attività 

relative connesse ed accessorie, sarà corrisposto secondo le modalità previste 

dall’articolo 29 del Capitolato. -------------------------------------------------------- 

Art. 3 - Pagamento della rata di saldo 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, verrà pagata entro 30 

giorni decorrenti dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione, previa 

presentazione della relativa fattura elettronica, dopo la verifica della 

regolarità contributiva e fiscale. ---------------------------- 

Art. 4- Tracciabilità flussi finanziari 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, 

comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e 

integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 

17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai 

sensi e per gli effetti di tale normativa, il pagamento delle prestazioni oggetto 

del presente contratto sarà effettuato solo tramite bonifico bancario, con 

accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato, con le seguenti 

coordinate, come comunicato dal Professionista in data____________2022 

(ns. prot. n….);Banca …. Con sede in…Via_, n…. IBAN;--------- -------------- 
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Le Persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei 

pagamenti in acconto e del saldo finale sono: Signor ________, nato a 

_________, il _____________________ C.F. _________________________ 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. --------------------------------------------------------------- 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo 

codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al 

presente appalto. ------------------------------------------------------------------------ 

Il Professionista si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva 

modifica parziale o totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei 

termini del comma 7, art. 3 della legge 136/10 già citata, come modificato 

dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010. -----------------------. 

Al fine di consentire all’AdSP di assolvere all’obbligo di verifica di cui al 

comma 9, art. 3 della già citata legge 136/2010, Il Professionista si impegna 

a trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, 

servizi e forniture oggetto del presente contratto, nei quali è inserita, a pena di 

nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. ------------------ 

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all’AdSP ed 

alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, 

della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente).  

Clausola risolutiva espressa: il presente contratto si risolverà in tutti i casi in 
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cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane S.p.A.; -------------------------------------------------------------------- 

Art. 5 - Revisione dei prezzi 

Le Parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla 

revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell’art. 1664 del codice 

civile, salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, che qui s’intende integralmente richiamato. ----------------------------- 

Art. 6 - Esecuzione e durata del Servizio 

La prestazione richiesta riguarda l’esecuzione di tutte le prestazioni inerenti 

alla Progettazione di cui all’oggetto. ------------------------------------------------ 

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali, come previsto 

dall’articolo 13 del Capitolato d’Oneri, è complessivamente per tutte le fasi 

pari a 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio 

risultante da apposita comunicazione di formale consegna di ogni fase 

progettuale e in seguito all’approvazione per ogni livello di Progettazione, 

secondo la tempistica sotto riportata:----------------------------------------------- 

1) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: 25gg naturali e consecutivi a 

far data dalla lettera di formale consegna.---------------------------------------  

2) Progetto Definitivo: 30gg naturali e consecutivi a far data dalla lettera di 

formale consegna e in seguito alla verifica della precedente fase progettuale e 

della sua approvazione.-------------------------------------------------- 

3)Progetto Esecutivo: 35gg naturali e consecutivi a far data dalla lettera di 

formale consegna e in seguito alla verifica della precedente fase progettuale e 

della sua approvazione. Da precisare che la durata effettiva dell’appalto però 

sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 
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offerta, secondo il cronoprogramma presentato dallo stesso, nel quale verrà 

specificato il tempo ritenuto necessario per eseguire ognuno dei tre livelli di 

progettazione previsti. I termini di consegna potranno essere prorogati solo in 

caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove norme di legge che, 

posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino diversamente 

l’effettuazione della prestazione. Sono fatti salvi i casi di sospensione del 

contratto di cui all’art. 107 D. Lgs. 50/216 ss.mm.ii..  

Art. 7 – Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del servizio 

ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e dell’art. 33 del Capitolato 

d’Oneri, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una 

penale pari a euro 1 per mille (diconsi euro uno ogni mille) dell'ammontare 

netto del singolo incarico. --------------------------------------------------------------  

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:---------------------------- 

a) nell’inizio del Servizio rispetto alla data fissata dal RUP per la consegna 

dello stesso;-------------------------------------------------------------------------- 

b) nell’inizio del Servizio per mancata consegna o per inefficacia del verbale 

di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti;---------------------------------------------------------- 

c) nella ripresa seguente un verbale di sospensione del Servizio;-------------- 

d) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per eventuali integrazioni o 

modifiche.-------------------------------------------------------------------------- 

L’ importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per 

cento) dell’importo netto contrattuale. ---------------------------------------------- 

Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento 
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immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.-- 

Qualora per imperizia del Professionista, all’Ente dovesse essere revocato il 

finanziamento di cui alle risorse FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione, 

l’Ente stesso si rivarrà nei confronti del Professionista stesso nei termini di 

legge.-------------------------------------------------------------------------------------- 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa 

dei ritardi. 

Art. 8 - Garanzie 

Il Professionista, ai sensi all’articolo 93 comma 10) del decreto legislativo n. 

50 del 2016. non dovrà prestare la garanzia provvisoria e l’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 

di cui all’art. 103 del D. L.gs 50/2016. 

Dovrà presentare in conformità a quanto previsto all’articolo 34 del 

Capitolato, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale 

in corso di validità per lo svolgimento delle attività di propria competenza, 

che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del 

progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi, o perdita del finanziamento.. -------- 

Art.9 – Collaudo e Verifica di Conformità 

La verifica di conformità potrà essere sostituita dal certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’articolo 102 L.gs 50/2016 comma 2, e sarà emesso 

entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dalle prestazioni ed ha 

carattere provvisorio, esso assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla 

data dell’emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità o 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvata anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine.------------------------------------------------  

Art. 10 - Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 

31, comma 8 del Codice, ove previste. Resta, comunque, ferma la 

responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la 

relazione geologica. Non può, in ogni caso, essere affidata in subappalto 

l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è 

riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di 

manodopera. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che 

intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione 

delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il 

subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. ------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11 - Obblighi del Professionista e dei subappaltatori nei confronti dei 

propri lavoratori 

Il Professionista e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i servizi. Il Professionista e gli eventuali 

subappaltatori sono obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le 
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norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro.------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 12 - Oneri e obblighi a carico del Professionista  

Sono a carico del Professionista, gli oneri e gli obblighi di cui al presente 

contratto, quelli specificamente indicati all’art. 23 del Capitolato d’Oneri e 

negli ulteriori documenti di gara. In particolare, il Professionista si obbliga 

all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto con la 

massima professionalità e competenza, secondo standard di elevato livello 

qualitativo. 

Art. 13 – Proroghe  

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di 

consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non 

imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata 

tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, 

subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. ----------------------------------- 

Art. 14 - Cessione del contratto 

La cessione del presente contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. ------------------------------------------------------------- 

Art. 15 - Risoluzione 

L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di 

cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016. ----------------------------------- 

Art. 16 - Rescissione  

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, 

secondo le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.----- 

Art. 17 - Definizione delle controversie 
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Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del 

contratto sarà competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di 

eventuali controversie Il Professionista non può rallentare o sospendere 

l’attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’AdSP.----------------- 

Art. 18 - Domicilio  

Il Professionista dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio nel 

Comune di ________ (__), Via _________, C.A.P.____________.-------------- 

Art. 19- Documenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno 

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP 

che il Professionista dichiara espressamente di conoscere (come da 

dichiarazione in sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, 

anche se non materialmente allegata. Le Parti rinviano, altresì, alle norme del 

Codice civile in quanto compatibili. Sono parte integrante del contratto di 

appalto, anche se non materialmente allegati: --------------------------------------- 

a) il Capitolato d’Oneri d'Appalto;----------------------------------------------- 

b) offerta Tecnica ed Economica in sede di Gara;------------------------------ 

c) garanzie.---------------------------------------------------------------------------- 

Art. 20 - Trattamento dati personali 

L’AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento Unione Europea 679/2016. -------------------------------------------- 

Art. 21 - Spese  

Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti e conseguenti, anche 

future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Professionista 
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senza diritto di rivalsa. Il presente contratto è soggetto ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, DPR n.131/1986 a registrazione solo in caso d’uso, con spese a 

carico della parte richiedente la registrazione, e soggetta ai sensi dell’art.2 

della tariffa, allegato A, parte I, D.P.R. 26 aprile 1972, n. 642, a imposta di 

bollo fin dall’origine (attualmente 16,00 euro ogni quattro facciate). L’atto è 

regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante il versamento di 

€_____,_____ corrispondente all’apposizione di n. _____ marche da bollo 

dell’importo di €_____,______. ------------------------------------------------------- 

Art. 22 - Norme finali 

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei 

documenti di gara. Il presente atto redatto su supporto informatico non 

modificabile, composto da n. _____ pagine, viene sottoscritto mediante 

apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD). --------------- 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna---------------------------- 

Prof. Avv. Massimo Deiana------------------------------------------------------------ 

Professionista----------------------------------------------------------------------------   

Sig. ____________________---------------------------------------------------------- 


