REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Rep. n. ... del 2023

CONTRATTO DI APPALTO

Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna — “Edifici civili e industriali -

categoria OG1” e “Impianti tecnologici - categoria OG11”. Accordo Quadro ai sensi

dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii. — CIG: 9686601405

L’anno duemilaventitre il giorno .. del mese di ..., in Cagliari, nella sede legale

dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sita nel Molo Dogana

Porto di Cagliari,

DAVANTI A ME

, incaricato delle funzioni di Ufficiale Rogante si sono

personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

11 Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962. il quale interviene

nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale

dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924),

ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369

del 17.07.2017, di seguito denominata “AdSP”: senza assistenza di testimoni

ai quali ricomparenti hanno, concordemente tra loro e con il mio consenso,

rinunciato, sono personalmente comparsi.

DALL’ ALTRA PARTE

1l Sig. , hato a ()il . .19 , identificato a

mezzo di C.I n. , rilasciata dal Comune di in data 00

.00.2000, con validita al 00.00.20 , residente in , Via n.




domiciliato presso la sede legale della Societa , 09000 (), Via , il

quale interviene nel presente atto in qualitd di Legale rappresentante della

Societa, con sede legale in (), Via , P.IVA 000000000, di seguito

denominata Societa.

Detti comparenti, della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo,

con questo atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE
- _con Decreto n. del ¢ stato approvato lo schema di Accordo
Quadro — CUP CIG ;
- _con il medesimo Decreto ¢ stato stabilito di affidare i citati lavori

mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di

almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici, con applicazione del

criterio del minor prezzo e delle previsioni di cui all’art. 36, comma 9- bis)

del D.Lgs 50/2016, e smi, determinato mediante ribasso sull’importo posto

a base di gara pari a € (al netto degli oneri di sicurezza )

- sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, il RUP ha

proposto 1’ageiudicazione in favore della Societa che ha

presentato il maggior ribasso pari a %, corrispondente ad un importo

di € + € per oneri sulla sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta;

- con decreto n. .. del , la gara di cui trattasi & stata

definitivamente aggiudicata alla Societa ...., per un importo complessivo di

€ dicui€ per lavori ed €

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad




un ribasso d’asta del %;

- ¢ stata acquisita la certificazione di regolarita contributiva (DURC).

Tutto ci0 premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente

narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- Generalita, oggetto e corrispettivo dei lavori

11 Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962. il quale interviene

nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’ AdSP,

affida alla Societa , che accetta a mezzo del Sig.

, ’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, nell’integrale

rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, per un importo

complessivo di € , di cui € per lavori ed €

per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,

corrispondente ad un ribasso del %.

Art. 2 - Pagamenti

L’anticipazione ¢ fissata nel 20% dell’importo contrattuale e dev’essere

corrisposta alla Societa entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,

subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale.

Le rate di (SAL) sono dovute ogniqualvolta 1’importo dei lavori eseguiti

rageiungano 1’importo di € 150.000.00 (centocinguantamila).

11 pagamento dei SAL avverra entro 30 giorni dal ricevimento della relativa

fattura elettronica, previa verifica della regolarita contributiva e fiscale.

Art. 3 - Tracciabilita flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto la Societa assume 1’obbligo di




tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L.

12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010n. 217) e

dalle Determinazioni dell’ Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8

del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi € per gli effetti di

tale normativa, il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto

sara effettuato solo tramite bonifico bancario, con accredito sul seguente conto

corrente bancario dedicato, con le seguenti coordinate, come da comunicazione

consegnata dalla Societa in data 2023 (ns. prot. n. ....):

Banca.....consedein....Via .,n.....IBAN:..........

Le Persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei

pagamenti in acconto e del saldo finale sono: .... ....-C.F.i...oo..ooi. ...,

11 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo

codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al

presente appalto.

La Societa si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva modifica

parziale o totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del

comma 7, art. 3 della legge 136/10 gia citata, come modificato dall'articolo 7,

comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010.

Al fine di consentire all’AdSP di assolvere all’obbligo di verifica di cui al

comma 9, art. 3 della gia citata legge 136/2010, la Societa si impegna a

trasmettere copia di tutti 1 contratti sottoscritti con i subappaltatori e 1




subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori,

servizi e forniture oggetto del presente contratto, nei quali € inserita, a pena di

nullita assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legee 136/2010.

La Societa si impegna a dare immediata comunicazione all’AdSP ed alla

Prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della

notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Art. 4 - Revisione dei prezzi

Le Parti concordemente dichiarano che non ¢ ammesso procedere alla revisione

dei prezzi e non si applica il comma 1, dell’art. 1664 del codice civile, salvo

quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e dall’art.

30 del Capitolato Speciale, che qui s’intende integralmente richiamato.

Art. 5 - Esecuzione e durata dei lavori

La prestazione richiesta riguarda 1’esecuzione di tutte le lavorazioni

dettagliatamente indicate negli elaborati tecnici e in particolare, nella

disciplina che regola I’ Accordo Quadro. La durata del contratto € di 4 (quattro)

anni dalla data del presente documento, o ad esaurimento dei fondi stanziati

per le opere oggetto dell’ Accordo quadro. Qualora, al termine del quadriennio

non sia ancora esaurita la somma economica stabilita come quantitativo

massimo, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del d.lgs.

50/2016, si riserva la facolta di prorogare la durata dell’ Accordo Quadro allo

stesso aggiudicatario della procedura, agli stessi prezzi, patti e condizioni

derivanti dal ribasso percentuale da lui offerto in sede di gara, per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 1’individuazione




di un nuovo contraente e, comunque, sino ad un massimo di mesi 6.

L’importo stimato a base di gara costituira il valore massimo degl’interventi

candidabili all’esecuzione mediante ordini di servizio /o contratti applicativi

dell’accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente ageiudicatario in sede

di gara, si applichera esclusivamente all’elenco prezzi di cui al prezziario

regionale di riferimento, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale €

4.996.000,00).

Art. 6 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’esecuzione dei lavori, ai

sensi dell’art. 113 bis del D.1gs 50/2016 e dell’art. 16 del Capitolato Generale,

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verra applicata una penale pari

una penale di euro 1 per mille (diconsi euro uno ogni mille) dell'ammontare

netto del singolo incarico.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la

consegna degli stessi;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli

adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino

di lavori non accettabili o danneggiati.

L’importo complessivo delle penali non potra superare il 10% (dieci per cento)

dell’importo netto contrattuale.




Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ AdSP a causa dei

ritardi.

Art. 7 - Pagamento della rata di saldo

La rata di pagamento, unitamente alle ritenute, nulla ostando, verra pagata entro

30 giorni decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione,

previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi

dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice

civile.

Art. 8 - Programma esecutivo

Le Parti, per quanto attiene al programma esecutivo dei lavori rinviano

espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto,

nei documenti progettuali € nel Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 9 - Garanzie

La Societa, ai sensi dell’articolo 103 del D. L.gs 50/2016 e in conformita a

quanto richiesto nel Bando di gara, in data ha costituito una
garanzia fideiussoria a prima richiesta di € , mediante atto di
fideiussione/polizza fideiussoria n. in data ,

avente validita dalla data di stipula del contratto fino al giorno di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Societa, si impegna a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei




lavori, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs 50/2016, una polizza

assicurativa che tenga indenne 1’ AdSP da tutti i rischi di esecuzione, che copra

1 danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale

o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di responsabilita civile

per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori , con 1 seguenti massimali:

Partita 1 — per le opere oggetto del contratto: Importo di aggiudicazione,

Partita 2 - per le opere preesistenti: € 500.000.,00,

Partita 3 - per demolizioni e sgomberi: € 500.000.,00,

RCT € 5.000.000,00.

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.

Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo il DM MISE 19.01.2018

n. 31.

Art. 10 - Piano operativo di sicurezza

La Societa ha predisposto e consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo

di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

e di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Societda, comunque

accertate dall’AdSP, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.




Art.11 - Collaudo

11 certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; €sso assume

carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se

I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Art. 12 - Cessione del contratto

La cessione del presente contratto € vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto

contrario € nullo di diritto.

Art. 13 - Subappalto

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art.8 del Capitolato speciale e all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al

quale si rinvia espressamente per le parti mancanti, ¢ deve essere sempre

autorizzato dall’AdSP, secondo le modalita previste nell’offerta e nel

Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 14 - Obblighi della Societa e dei subappaltatori nei confronti dei

propri lavoratori

La Societa e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori. La Societa e gli eventuali subappaltatori

sono obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme in materia

di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.




Art. 15 - Oneri e obblighi a carico della Societa

Sono a carico della Societa, gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto,

quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale e negli ulteriori

documenti di gara.

In particolare, la societa si obbliga all'esecuzione di tutti i lavori oggetto del

presente Contratto con la massima professionalita e competenza, secondo

standard di elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto di quanto previsto da

tutte le norme vigenti in ambito portuale. Tutte le attrezzature € i macchinari

dovranno essere perfettamente funzionanti, in buono stato di manutenzione e

conformi all'uso che di essi se ne deve fare.

Art. 16 - Risoluzione

L’AdSP ha facolta di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di

cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016 e all’art. 54 del Capitolato

Speciale d’ Appalto.

Art. 17 - Rescissione

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento,

secondo le modalita di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 18 - Definizione delle controversie

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

sara competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di eventuali

controversie la Societa non puo rallentare o sospendere ’attivita, né rifiutarsi

di eseguire gli ordini impartiti dall’ AdSP.

Art. 19 - Domicilio

La Societa dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio nel Comune

di (), Via 09000.
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Art. 20 - Documenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso I’AdSP

che la Societa dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in

sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non

materialmente allegata, dispensando 1’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura.

Le parti rinviano, altresi, alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente

allegati:

a) Capitolato Speciale d'Appalto;

b) Allegato tecnico;

¢) Elenco prezzi- Prezzario Regione Sardegna 2022;

d) Gli Elaborati grafici e gli altri atti del progetto di Accordo Quadro;

Art. 21 - Trattamento dati personali

L’AdSP trattera i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle

proprie funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del

Regolamento Unione Europea 679/2016.

Art. 22 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti € conseguenti, anche

future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Societa senza

diritto di rivalsa.

Le Parti dichiarano che il valore del presente atto ai fini fiscali & pari a €

Art. 23 - Norme finali

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei

11
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documenti di gara.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a

video, dandone lettura alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alla loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza

con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs.

7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle

parti sono validi e conformi alla normativa CAD.

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Prof. Avv. Massimo Deiana

Societa

Sig.

L’UFFICIALE ROGANTE

Firmato digitalmente da

Bastiano Deledda

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
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