AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna — “Edifici civili

e industriali - categoria OG1” e “Impianti tecnologici - categoria OG11”.

Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 e

ss.mm. e ii. CIG: 9686601405

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E RIMODULAZIONE

SPAZI DEL PORTO COMMERCIALE DI SANTA TERESA GALLURA”.

CIG DERIVATO CIG xXXXXXXXX

Contratto applicativo telematico n. X del REP.N. del

TRA

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene

nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale

dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924),

ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369

del 17.07.2017, di seguito denominata “AdSP”;

E

Il Sig.xxxxxxxxxxxX, nato a xxxxxxx (xx) il XX.XX.XXX, identificato a

mezzo di C.I. n. XXXXXX, rilasciata dal Comune di XXXX in data

XX.XX.20XX, con validita al , residente in -, Via

domiciliato presso la sede legale della Societa

b

, Via n. , il quale interviene nel
presente atto in qualita di
giusto

atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa rep.




fascicolo Registrato a Sassari il n.

serie 1T, di seguito denominato Appaltatore.

Art. 1- Premesse

Il presente contratto applicativo viene stipulato sulla base di quanto stabilito

dall’Accordo  Quadro  sottoscritto ~ con  ’operatore  economico

” in data ,ed

in particolare dall’art. 2 denominato “Disciplina dell’accordo quadro e dei

singoli contratti applicativi” che prevede che i suddetti interventi devono

essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi che risultano

complementari ed attuativi delle disposizioni dettate dal succitato contratto di

Accordo Quadro e delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 2 - Oggetto e corrispettivo dei lavori

Al presente contratto applicativo viene attribuito il CIG derivato

relativo all’Accordo Quadro a cui aderisce con CIG

principale , € ha per oggetto D’esecuzione dei
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”. L’importo complessivo di contratto

¢edi€ comprensivi di € quali

oneri per la sicurezza, N.I. IVA ai sensi dell’art. 9, ¢) 6 del DPR633/72.

Art. 3 — Anticipazione e Pagamenti

L’anticipazione ¢ fissata nel 30% dell’importo contrattuale e dev’essere

corrisposta all’ Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,

subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale. I pagamenti saranno

effettuai ai sensi dell’art. 6 del Contratto d’appalto Rep. del




Art. 4 - Tracciabilita flussi finanziari

Al sensi di quanto previsto all’art. 3 — Tracciabilita dei flussi finanziari del

contratto principale dei lavori in oggetto Rep. del , 1l

pagamento delle prestazioni del presente contratto, sara effettuato solo tramite

bonifico bancario, con accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato,

con le seguenti coordinate:

Le Persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei

pagamenti in acconto e del saldo finale sono:

Le Persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei

pagamenti in acconto e del saldo finale sono:

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi

della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della

Gara (CIQG) derivato relativo al presente contratto applicativo.

La fattura sara intestata all’ Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna




- Molo Dogana- Porto di Cagliari 09126 Cagliari, con i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio: NO2G5P- Nome dell’Ufficio: Ufficio territoriale

Olbia - Codice Fiscale: 00141450924.

Art. 5 - Revisione dei prezzi

Si rimanda a quanto previsto all’art. 4 — Revisione dei prezzi, del contratto

principale dei lavori in oggetto

Art. 6 - Esecuzione e durata dei lavori

Il termine per 1’esecuzione delle opere di cui al presente contratto applicativo ¢

fissato in giorni __ ( ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori. Qualora, per causa ad essa non imputabile,

I’ Appaltatore non fosse in grado di ultimare 1 lavori nel termine citato pud

chiedere la proroga presentando richiesta motivata nei termini di cui all’art. 107

comma 5 del D.Igs 50/2016.

Art. 7 - Penali

Si rimanda a quanto previsto all’art. 6 Penali del contratto principale dei lavori

in oggetto Rep. del

Art. 8 - Pagamento della rata di saldo

Si rimanda a quanto previsto all’art.7 — Pagamento della rata di saldo del

contratto principale dei lavori in oggetto

Art. 9 - Varianti

L’AdSP si riserva la facolta di richiedere modifiche e/o varianti del contratto di

appalto ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 10 - Programma esecutivo

Le parti, per quanto attiene al programma esecutivo dei lavori rinviano




espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto,

nei documenti progettuali e nel Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 11 - Garanzie

L’ Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 del D. L.gs 50/2016 e in conformita a

quanto richiesto nel Bando di gara, ha costituito una garanzia fideiussoria di €

970.754,40, mediante polizza fideiussoria n. 11000110025457 in data

17.02.2021, avente validita dalla data di stipula del contratto fino al giorno di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione. L’Appaltatore, si impegna a presentare, almeno 10 giorni prima

della consegna dei lavori, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs

50/2016, una polizza assicurativa che tenga indenne 1’AdSP da tutti i rischi di

esecuzione, che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori , con i

seguenti massimali:

Partita 1 — per le opere oggetto del contratto: € 3.521.520,00,

Partita 2 — per le opere preesistenti: € 500.000,00,

Partita 3 — per demolizioni e sgomberi: € 500.000,00,

RCT € 5.000.000,00.

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. Le suddette garanzie dovranno essere redatte




secondo il DM MISE 19.01.2018 n. 31.

Art. 12 - Piano operativo di sicurezza

Ai sensi dell’art. 13 del Contratto d’appalto Rep. del ,

I’ Appaltatore si impegna a predisporre e consegnare il Piano Operativo di

Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Art.13 - Collaudo

Si rimanda a quanto previsto all’art.11 — Certificato di regolare esecuzione del

contratto principale dei lavori in oggetto Rep.

Art. 14 - Cessione del contratto

La cessione del presente contratto ¢ vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto

contrario € nullo di diritto.

Art. 15 - Subappalto

L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 16 - Obblighi dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei

propri lavoratori

Si rimanda a quanto previsto all’art.— Obblighi dell’appaltatore e dei

subappaltatori nei confronti dei propri lavoratori del contratto principale dei

lavori in oggetto

Art. 17 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Si rimanda a quanto previsto all’art — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

del contratto principale dei lavori in oggetto Rep.

Art. 18 - Risoluzione




L’AdSP ha facolta di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di

cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 19 - Rescissione

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento,

secondo le modalita di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 20 - Definizione delle controversie

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

sara competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di eventuali

controversie 1’Appaltatore non puod rallentare o sospendere I’attivita, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ AdSP.

Art. 21 - Domicilio

Aisensi dell’art. 2, c. 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, 1’ Appaltatore elegge

il proprio domicilio presso la sede legale della Societa , Via

n — pec:

Art. 22 - Documenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso I’AdSP che

I’ Appaltatore dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in

sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non

materialmente allegata. Le parti rinviano, altresi, alle norme del Codice civile

in quanto compatibili. E parte integrante del presente contratto applicativo,

anche se non materialmente allegato, il  progetto per i
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Art. 23 - Trattamento dati personali

L’ AdSP trattera i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie

funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. ¢ del Regolamento

Unione Europea 679/2016.

Art. 24 - Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) s'impegna ad osservare e

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di

cui al Codice di Comportamento per i dipendenti dell’Autorita di Sistema

Portuale, facente parte del vigente Piano triennale anticorruzione e trasparenza

di questa AdSP (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito

istituzionale www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresi - per quanto ivi

non previsto - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta.

Art. 25 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti e conseguenti, anche

future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell’Appaltatore

senza diritto di rivalsa. Le parti convengono che il presente atto venga registrato

solo in caso d’uso. L’atto ¢ regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante

il versamento di € 48,00 corrispondente all’apposizione di n. 3 marche da bollo

dell’importo di € 16.00.

Art. 26 - Norme finali

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei




documenti di gara. Il presente atto redatto su supporto informatico non

modificabile, composto da n. 9 pagine, viene sottoscritto mediante apposizione

di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Prof. Avv. Massimo Deiana

L’Appaltatore

Sig.

Firmato digitalmente da

Bastiano Deledda
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUAL

F DEL MARE DI SARDEGNA
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