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REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA 

Rep. n. … del ________ 2023 

CONTRATTO DI APPALTO 

Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – “Edifici civili e industriali - 

categoria OG1” e “Impianti tecnologici - categoria OG11”. Accordo Quadro ai sensi 

dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii. – CIG: 9686601405 

L’anno duemilaventitre il giorno .. del mese di …, in Cagliari, nella sede legale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sita nel Molo Dogana 

Porto di Cagliari, 

DAVANTI A ME 

_________________, incaricato delle funzioni di Ufficiale Rogante si sono 

personalmente costituiti: 

DA UNA PARTE 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene 

nel presente contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924), 

ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369 

del 17.07.2017, di seguito denominata “AdSP”; senza assistenza di testimoni 

ai quali ricomparenti hanno, concordemente tra loro e con il mio consenso, 

rinunciato, sono personalmente comparsi. 

DALL’ ALTRA PARTE  

Il Sig. _______________, nato a _________(__) il __.__.19__, identificato a 

mezzo di C.I. n. _______, rilasciata dal Comune di _________ in data 00 

.00.2000, con validità al 00.00.20___, residente in ________, Via ____n. __, 
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domiciliato presso la sede legale della Società____, 09000 (__) , Via ___,  il 

quale interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante della 

Società,  con sede legale in ___ (__), Via ____, P.IVA 000000000, di seguito 

denominata Società. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, 

con questo atto convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO CHE 

-  con Decreto n. ______ del _______ è stato approvato lo schema di Accordo 

Quadro _________ – CUP____________CIG_______________; 

- con il medesimo Decreto________ è stato stabilito di affidare i citati lavori 

mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, con applicazione del 

criterio del minor prezzo e delle previsioni di cui all’art. 36, comma 9- bis) 

del D.Lgs 50/2016, e smi, determinato mediante ribasso sull’importo posto 

a base di gara pari a € _____________ (al netto degli oneri di sicurezza ); 

-  sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, il RUP ha 

proposto l’aggiudicazione in favore della Società _____________ che ha 

presentato il maggior ribasso pari a ______%, corrispondente ad un importo 

di € ____________ + € ________ per oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

- con decreto n. .. del _____________, la gara di cui trattasi è stata 

definitivamente aggiudicata alla Società …., per un importo complessivo di 

€ ____________  di cui € _________________ per lavori ed € __________ 

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad 
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un ribasso d’asta del ___________%; 

- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC). 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente 

narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

Art. 1- Generalità, oggetto e corrispettivo dei lavori 

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene 

nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’AdSP, 

affida alla Società ____________, che accetta a mezzo del Sig. 

______________, l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, nell’integrale 

rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, per un importo 

complessivo di € _____________,  di cui € _________ per lavori ed € 

___________ per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, 

corrispondente ad un ribasso del __________%. 

Art. 2 - Pagamenti  

L’anticipazione è fissata nel 20% dell’importo contrattuale e dev’essere 

corrisposta alla Società entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, 

subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale. 

Le rate di (SAL) sono dovute ogniqualvolta l’importo dei lavori eseguiti 

raggiungano l’importo di € 150.000,00 (centocinquantamila). 

Il pagamento dei SAL avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 

fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. 

Art. 3 - Tracciabilità flussi finanziari 

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società assume l’obbligo di 
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tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 

12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e 

dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 

del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di 

tale normativa, il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

sarà effettuato solo tramite bonifico bancario, con accredito sul seguente conto 

corrente bancario dedicato, con le seguenti coordinate, come da comunicazione 

consegnata dalla Società in data ___________2023 (ns. prot. n. ….): 

Banca ….. con sede in …. Via   , n. …. IBAN: ………. 

Le Persone delegate ad operare sul conto corrente per il versamento dei 

pagamenti in acconto e del saldo finale sono: …. …. - C.F.:…………….. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo 

codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al 

presente appalto. 

La Società si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva modifica 

parziale o totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del 

comma 7, art. 3 della legge 136/10 già citata, come modificato dall'articolo 7, 

comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010.  

Al fine di consentire all’AdSP di assolvere all’obbligo di verifica di cui al 

comma 9, art. 3 della già citata legge 136/2010, la Società si impegna a 

trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
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subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, 

servizi e forniture oggetto del presente contratto, nei quali è inserita, a pena di 

nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’AdSP ed alla 

Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della 

notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente).  

Art. 4 - Revisione dei prezzi 

Le Parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione 

dei prezzi e non si applica il comma 1, dell’art. 1664 del codice civile, salvo 

quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e dall’art. 

30 del Capitolato Speciale, che qui s’intende integralmente richiamato. 

Art. 5 - Esecuzione e durata dei lavori 

La prestazione richiesta riguarda l’esecuzione di tutte le lavorazioni 

dettagliatamente indicate negli elaborati tecnici e in particolare, nella 

disciplina che regola l’Accordo Quadro. La durata del contratto è di 4 (quattro) 

anni dalla data del presente documento, o ad esaurimento dei fondi stanziati 

per le opere oggetto dell’Accordo quadro. Qualora, al termine del quadriennio 

non sia ancora esaurita la somma economica stabilita come quantitativo 

massimo, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del d.lgs. 

50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro allo 

stesso aggiudicatario della procedura, agli stessi prezzi, patti e condizioni 

derivanti dal ribasso percentuale da lui offerto in sede di gara, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione 
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di un nuovo contraente e, comunque, sino ad un massimo di mesi 6.  

L’importo stimato a base di gara costituirà il valore massimo degl’interventi 

candidabili all’esecuzione mediante ordini di servizio e/o contratti applicativi 

dell’accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario in sede 

di gara, si applicherà esclusivamente all’elenco prezzi di cui al prezziario 

regionale di riferimento, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale € 

4.996.000,00). 

Art. 6 - Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, ai 

sensi dell’art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e dell’art. 16 del Capitolato Generale, 

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari 

una penale di euro 1 per mille (diconsi euro uno ogni mille) dell'ammontare 

netto del singolo incarico. 

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 

consegna degli stessi; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di 

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 

fissata dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino 

di lavori non accettabili o danneggiati. 

L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo netto contrattuale.  
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Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa dei 

ritardi.  

Art. 7 - Pagamento della rata di saldo 

La rata di pagamento, unitamente alle ritenute, nulla ostando, verrà pagata entro 

30 giorni decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, 

previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi 

dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice 

civile. 

Art. 8 - Programma esecutivo 

Le Parti, per quanto attiene al programma esecutivo dei lavori rinviano 

espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

nei documenti progettuali e nel Decreto Legislativo n. 50/2016.  

Art. 9 - Garanzie 

La Società, ai sensi dell’articolo 103 del D. L.gs 50/2016 e in conformità a 

quanto richiesto nel Bando di gara, in data __________ ha costituito una 

garanzia fideiussoria a prima richiesta di € _______________, mediante atto di 

fideiussione/polizza fideiussoria n. ___________ in data ____________, 

avente validità dalla data di stipula del contratto fino al giorno di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La Società, si impegna a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei 
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lavori, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs 50/2016, una polizza 

assicurativa che tenga indenne l’AdSP da tutti i rischi di esecuzione, che copra 

i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della garanzia di responsabilità civile 

per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori , con i seguenti massimali:  

Partita 1 – per le opere oggetto del contratto: Importo di aggiudicazione, 

Partita 2 - per le opere preesistenti: € 500.000,00, 

Partita 3 - per demolizioni e sgomberi: € 500.000,00,  

RCT         € 5.000.000,00.  

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato.  

Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo il DM MISE 19.01.2018 

n. 31.  

Art. 10 - Piano operativo di sicurezza 

La Società ha predisposto e consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo 

di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 

e di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Società, comunque 

accertate dall’AdSP, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
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Art.11 - Collaudo  

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume 

carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

Art. 12 - Cessione del contratto 

La cessione del presente contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

Art. 13 - Subappalto  

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all'art.8 del Capitolato speciale e all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al 

quale si rinvia espressamente per le parti mancanti, e deve essere sempre 

autorizzato dall’AdSP, secondo le modalità previste nell’offerta e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 14 - Obblighi della Società e dei subappaltatori nei confronti dei 

propri lavoratori 

La Società e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. La Società e gli eventuali subappaltatori 

sono obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme in materia 

di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Art. 15 - Oneri e obblighi a carico della Società  

Sono a carico della Società, gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, 

quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale e negli ulteriori 

documenti di gara. 

In particolare, la società si obbliga all'esecuzione di tutti i lavori oggetto del 

presente Contratto con la massima professionalità e competenza, secondo 

standard di elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto di quanto previsto da 

tutte le norme vigenti in ambito portuale. Tutte le attrezzature e i macchinari 

dovranno essere perfettamente funzionanti, in buono stato di manutenzione e 

conformi all'uso che di essi se ne deve fare. 

Art. 16 - Risoluzione 

L’AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di 

cui all’art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016 e all’art. 54 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Art. 17 - Rescissione  

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, 

secondo le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

Art. 18 - Definizione delle controversie 

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

sarà competente il foro di Cagliari. Nelle more della risoluzione di eventuali 

controversie la Società non può rallentare o sospendere l’attività, né rifiutarsi 

di eseguire gli ordini impartiti dall’AdSP. 

Art. 19 - Domicilio  

La Società dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio nel Comune 

di ________ (__), Via _________ 09000. 
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Art. 20 - Documenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno 

riferimento agli atti di gara e alla documentazione depositata presso l’AdSP 

che la Società dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in 

sede di offerta), e che qui si intende integralmente riportata, anche se non 

materialmente allegata, dispensando l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. 

Le parti rinviano, altresì, alle norme del codice civile in quanto compatibili. 

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente 

allegati: 

a) Capitolato Speciale d'Appalto; 

b) Allegato tecnico; 

c) Elenco prezzi- Prezzario Regione Sardegna 2022; 

d) Gli Elaborati grafici e gli altri atti del progetto di Accordo Quadro; 

Art. 21 - Trattamento dati personali 

L’AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento Unione Europea 679/2016. 

Art. 22 - Spese  

Tutte le spese del presente contratto, o ad esse inerenti e conseguenti, anche 

future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Società senza 

diritto di rivalsa.  

Le Parti dichiarano che il valore del presente atto ai fini fiscali è pari a € 

………………   

Art. 23 - Norme finali 

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei 

https://www.google.it/search?nfpr=1&biw=1200&bih=653&q=regolamento+unione+europea+679+2016.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ5dyb7YfcAhWMfFAKHXDBAhMQBQgkKAA
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documenti di gara. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ pagine a 

video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza 

con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi alla normativa CAD. 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

Prof. Avv. Massimo Deiana 

 

Società  

Sig. 

   L’UFFICIALE ROGANTE 
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