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REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Rep. n. del 2023

ACCORDO QUADRO

“MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE

NELLE CATEGORIE - OG6 — OS24 E COMPLEMENTARI OG3—

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18

APRILE 2016 E S.M.1.” - CIG ...............

L’anno duemilaventitre il giorno del mese di in Cagliari nella sede dell’ Autorita

di Sistema Portuale di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sita in Molo Dogana

s.n.c., davanti a me Ing. Sergio Murgia, Ufficiale Rogante giusto quanto disposto con

decreto n. 35 del 27.9.2017 designato a ricevere gli atti in forma pubblica —

amministrativa della predetta AdSP, senza assistenza di testimoni, ai quali comparenti

hanno, concordemente tra loro e con il mio consenso, rinunciato, sono personalmente

comparsi

DA UNA PARTE

11 Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a il . . . il quale interviene nel presente

contratto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’ Autorita di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna (P.IVA. 00141450924), ai sensi dell’art. 8, comma 2,

della legge 28.01.1994 n. 84, giusto D.M. n. 369 del 17.07.2017. di seguito

denominata “AdSP”’;

DALL’ ALTRA PARTE

11 Sig. ,hato a ( )il e residente

in ( ), n. ,CAP , codice fiscale R

il quale interviene nel presente atto in qualita di Legale rappresentante dell’operatore




€conomico ., con sede legale in ( ), Via n.

, con partita IVA n. , di seguito denominato Appaltatore. Detti comparenti,

della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo, con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente dell’AdSP n. /2023 ¢ stata indetta la

manifestazione di interesse per 1’affidamento dell’Accordo quadro per la

MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE

NELLE CATEGORIE - OG6 — OS24 E COMPLEMENTARI OG3 — ai sensi

dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., CIG .

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. b) della Legge 120

del 11/09/2020 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori

economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori _economici, con applicazione del criterio del minor prezzo e delle

previsioni di cui all’art. 36, comma 9- bis) del D.Lgs 50/2016, e smi, determinato

mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari a € 5.050.000,00 (al netto

degli oneri di sicurezza);

- sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, il RUP ha proposto

(13

I’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico denominato

” come sopra individuato, che ha presentato il maggior ribasso pari a %:

- con Decreto n. /2023 ¢ stata formalizzata 1’aggiudicazione al sopra citato

Operatore economico, per un importo complessivo di € 5.225.000.00 di cui €

5.050.000,00 di lavori e € 175.000.00 di Oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;

- in capo al medesimo € stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti;




- in data I’ AdSP ha provveduto a richiedere tramite la BDNA

I’informativa Antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011;

- 1’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

contratto del presente Accordo Quadro;

- ¢ stata acquisita la certificazione di regolarita contributiva (DURC).

Tutto cid premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa,

come parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1- GENERALITA, OGGETTO LAVORI

11 Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a il .. , 1l quale interviene

nel presente atto non in proprio, ma quale rappresentante legale dell’ AdSP, affida

all’ Appaltatore, che accetta a mezzo del Sig. I’ Accordo Quadro per

la  “MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA

RIENTRANTE NELLE CATEGORIE - OG6 — OS24 E COMPLEMENTARI

OG3”, secondo le caratteristiche fissate nel bando di gara, nel capitolato tecnico, nel

disciplinare di gara e negli elaborati tecnici e descrittivi, nell’integrale rispetto delle

regole tecniche di corretta esecuzione. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti

nella Relazione tecnica, nell’Allegato tecnico e nel Capitolato Speciale, che si

richiamano integralmente.

ART. 2- DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI

CONTRATTI APPLICATIVI

11 presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese

le modalita di conclusione ed esecuzione degli eventuali singoli ordini di

servizio/contratti applicativi, che saranno sottoscritti rispettivamente, con lettera

commerciale per importi fino a € 900.000,00, e con scrittura privata per opere il cui




valore supera il predetto importo.

L’ Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a

stipulare i relativi contratti applicativi/ordini di servizio.

L’ Appaltatore accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto e negli atti in esso

richiamati, 1’esecuzione degli interventi che di volta in volta saranno richiesti.

Nei singoli contratti applicativi/ordini di servizio sara indicato 1’oggetto degli

interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in

opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, I’importo degli stessi

con ’indicazione dei costi sulla sicurezza laddove previsti, il cronoprogramma dei

lavori di ciascun intervento, 1 termini utili per 1’esecuzione degli stessi e le penalita,

nonché i documenti previsti in materia di sicurezza e 1 massimali delle polizze di

garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prestata per

tutto I’Accordo Quadro e confermata per la stipula del singolo contratto

applicativo/ordine di servizio. Per I’esecuzione degli stessi 1’ Appaltatore si obbliga a

rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo

quadro e degli atti richiamati.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola I’AdSP. all’emissione di contratti

applicativi/ordini di servizio..

ART. 3 — DURATA E AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro € pari a € 5.225.000,00, di cui €

5.050.000,00 per lavori e € 175.000,00 per oneri per la sicurezza.

L’ Accordo Quadro avra la durata di 4 ANNI (quattro anni) consecutivi decorrenti dalla

data di sottoscrizione del Contratto.

Entro detto termine potranno essere commissionate opere € lavorazioni il cui termine

di esecuzione, in base al cronoprogramma preventivamente acquisito, potra eccedere




il quadriennio di riferimento.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attivita

ovvero sia affidata solo parte di essa, o qualora si raggiunga I’ammontare prima del

termine, 1’ Appaltatore non avra diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi

titolo o ragione.

ART. 4 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONDOTTA DEI LAVORI E

DISCIPLINA DEL CANTIERE

La consegna dei lavori sara effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del

singolo contratto applicativo/ordine di servizio.

11 giorno stabilito per la consegna dei lavori 1’ Appaltatore dovra indicare il soggetto

cui viene affidata la direzione del cantiere.

Previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, I’ AdSP si riserva il diritto di chiedere

la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del

nominativo del direttore di cantiere. L’ Appaltatore & responsabile della disciplina e

del buon ordine del cantiere e ha I’obbligo di osservare e di fare osservare al proprio

personale le norme di legge, i regolamenti nonché gli ordini ricevuti.

L’ Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell’AdSP nello svolgimento

dell’attivita.

ART. 5- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO

QUADRO.

Le prestazioni dei contratti applicativi/ordini di servizio che deriveranno dal presente

Accordo Quadro saranno svolte secondo le condizioni, oneri, prezzi e modalita

accettate tra le parti e contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e negli




allegati richiamati che le parti, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di

accettare come gia confermato ed accettato in sede di gara.

Durante 'esecuzione dei lavori, pertanto, 1’ Appaltatore non potra eccepire né fare

oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o

indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal Capitolato e dagli

allegati richiamati.

ART. 6 - PAGAMENTI

I pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) saranno liquidati

contabilizzando le lavorazioni ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti raggiungera

la somma di € 175.000,00 (centosettantacinquemila)

Il pagamento del SAL avverra entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura

elettronica, previa verifica della regolarita contributiva e fiscale. .’emissione della

fattura sara autorizzata dal RUP con formale comunicazione. Ai sensi dell’articolo 30,

comma 5-bis del d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni €

operata una ritenuta dello 0.50 per cento: le ritenute saranno svincolate in sede di

liquidazione finale, a seguito di approvazione da parte dell’ AdSP del certificato finale,

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Le prestazioni oggetto di contratto non sono imponibili dell’I.V.A. ai sensi

dell’articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972.

Al sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, 1’anticipazione del 30% ¢

prevista sull’importo dei singoli contratti applicativi alle condizioni subordinatamente

alla costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari all’anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale.

ART. 7 - TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto 1’Appaltatore assume 1’obbligo di




tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3. comma 8, della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187

convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni

dell’ Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10

del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, il pagamento delle

prestazioni, oggetto del presente contratto, sara effettuato solo tramite bonifico

bancario, con accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato, con le seguenti

coordinate;

IBAN della filiale .di

La persona delegata ad operare sul conto corrente per il versamento dei pagamenti in

acconto e del saldo finale € C.F.

Non sono ammesse altre forme di pagamento non idoneo a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni e dei flussi finanziari. Le fatture dovranno essere emesse

con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo

della Gara (CIG). La fattura sard intestata all’ Autorita di Sistema Portuale del Mare

di Sardegna - Molo Dogana- Porto di Cagliari 09126 Cagliari, con i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio: NO2G5P- Nome dell’Ufficio: Ufficio territoriale Olbia -

Codice Fiscale: 00141450924

L’Appaltatore si impegna a comunicare all’AdSP ogni successiva modifica parziale o

totale dei dati e nominativi suindicati, nel rispetto dei termini del comma 7, art. 3 della

legge 136/10 gia citata, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n

217 del 2010. Al fine di consentire all’AdSP di assolvere all’obbligo di verifica di cui

al comma 9, art. 3 della gia citata legge 136/2010, 1’ Appaltatore si impegna a

trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture oggetto del




presente contratto, nei quali € inserita, a pena di nullita assoluta, la clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla legge 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione

all’AdSP ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di

Cagliari, della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

ART. 8 - CONTABILITA DEI LAVORI — MODIFICHE E VARIAZIONI DEI

SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1 lavori previsti nell’ Accordo Quadro verranno contabilizzati a misura con riferimento

all’elenco prezzi della Regione Sardegna posto a basa di gara, a cui verra applicato il

ribasso offerto corrispondente al .............. %.

Fermo restando 1I’importo massimo del presente Accordo Quadro di cui al precedente

art. 3, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi

conseguenti 1'Accordo Quadro, nelle fattispecie previste all’art. 106 del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

In relazione a ciascun contratto applicativo/ordine di servizio, non potra essere

introdotta alcuna variazione, se non preventivamente autorizzata dal RUP.

In caso di inadempienza ¢ previsto il ripristino, a carico dell' Appaltatore, delle opere

nella condizione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, e non potra

vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi

Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. ¢)

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1

lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all’art. 149/2 del d.lgs. n. 50/2016 ¢

s.m.1




ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZ1

La Stazione appaltante puo, ai fini dell'esecuzione dell'accordo nei limiti delle risorse

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori e fermo restando il ribasso

formulato in sede di offerta, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106,

comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Tale aggiornamento terra conto delle risultanze dei prezzari regionali aggiornati

secondo le modalita previste dall'art. 29, comma 12, del DL n. 4 del 27 gennaio 2022,

convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

ART. 10 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nei singoli contratti applicativi/ordini

di servizio per I’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e

dell’art. 13 del Capitolato Speciale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

verra applicata una penale pari all’0,5 per mille dell’importo del relativo contratto

applicativo/ordine di servizio.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la

consegna degli stessi;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti

prescritti;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori

non accettabili o danneggiati.

L’importo complessivo delle penali non potra superare il 10% (dieci per cento) del




corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto applicativo/ordine di servizio.

Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AdSP a causa dei ritardi.

ART.11 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, verra pagata entro 30 giorni

decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, previa

presentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento della rata di saldo, disposto

previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non

costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo

comma, del Codice civile.

ART. 12- MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Per quanto attiene la modalita di esecuzione dei lavori le Parti rinviano espressamente

alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, nei documenti progettuali e nelle

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i.. il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti nonché gli eventuali

atti attuativi che verranno emanati in materia.

ART. 13 - GARANZIE - RESPONSABILITA PER DANNI A PERSONE E/O

COSE - COPERTURA ASSICURATIVA

L’ Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 del D. L.gs 50/2016 e in conformita a quanto

richiesto nel Bando di gara, ha costituito una garanzia fideiussoria di € R

mediante polizza fideiussoria n. in data , avente

validita dalla data di stipula del contratto fino al giorno di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Appaltatore, si
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impegna a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi del

comma 7 dell’art. 103 del D. L.gs 50/2016, una polizza assicurativa che tenga indenne

I’ AdSP da tutti i rischi di esecuzione, che copra 1 danni subiti dalla stessa a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della

garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori .

con 1 seguenti massimali:

Partita 1 — per le opere oggetto del contratto: € 5.225.000,00,

Partita 2 — per le opere preesistenti: € 2.000.000,00,

Partita 3 — per demolizioni e sgomberi: € 1.000.000,00,

RCT € 500.000,00

La suddetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. Le suddette garanzie dovranno essere redatte secondo

il DM MISE 19.01.2018 n. 31.

ART. 13 - SICUREZZA

L’ Appaltatore dovra predisporre e consegnare, per ogni singolo intervento, il Piano

Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano

operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Per i

lavori da eseguire, i relativi documenti di valutazione dei rischi/piani di sicurezza e

coordinamento, quando necessari ai sensi dell’art. 26 ¢ 90 del d.lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii., saranno predisposti dall’ AdSP e redatti e consegnati comunque prima della
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consegna dei lavori. Nei casi in cui il d.1gs. 9 aprile 2008 n. 81 non preveda il Piano di

Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), I’ Appaltatore dovra predisporre e consegnare,

comungue prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), nel

rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del d.lgs. 9 aprile

2008 n. 81. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore,

comunque accertate dall’ AdSP, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART.14 — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, se previsto, sara emesso entro il

termine di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio:; esso assume

carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non

sia intervenuto entro i successivi due mesi.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CREDITO

E vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del contratto.

ART. 16 - SUBAPPALTO

11 subappalto verra disciplinato secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs.

50/2016.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI

NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI

L’ Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i

lavori.

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati a rispettare tutte le norme
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in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le

norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 18- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto,

quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale e negli ulteriori documenti

richiamati.

In particolare, 1’ Appaltatore si obbliga all'esecuzione di tutti 1 lavori oggetto del

presente Accordo Quadro con la massima professionalitd e competenza, secondo

standard di elevato livello qualitativo, nel pieno rispetto di quanto previsto da tutte le

norme vigenti in ambito portuale.

Tutte le attrezzature e 1 macchinari dovranno essere perfettamente funzionanti, in

buono stato di manutenzione e conformi all'uso che di essi se ne deve fare.

ART. 19 - RISOLUZIONE

L’ AdSP ha facolta di risolvere il contratto nei casi € secondo le previsioni di cui all’art.

108 del Decreto Legislativo 50/2016 e all’art. 31 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 20 - RESCISSIONE

L’AdSP ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, secondo

le modalita di cui all’art.109 del Decreto Legislativo n. 50/2016. L’ AdSP ha la facolta

di recedere dal contratto, con comunicazione formale inoltrata tramite pec, con un

preavviso minimo di 30 giorni.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’ AdSP ha la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per

fatto e colpa dell’ Appaltatore, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- per abituali negligenze o deficienze nell’esecuzione dei lavori, regolarmente
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accertate e notificate che compromettano gravemente gli stessi o siano tali da

determinare rischi per la sicurezza di persone €/0 cose o che abbiano comportato

I’applicazione di penali;

- qualora non vengano rispettate le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro;

- per avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’ Appaltatore;

- per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per

I’esercizio dell’attivita oggetto dell’appalto;

- per sopravvenute cause di incapacitd a contrattare con la Pubblica

Amministrazione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;

- per violazione del divieto di cessione del contratto;

- qualora I’ Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.

136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto.

In tutti i predetti casi I’AdSP ha la facolta di dichiarare il contratto risolto per colpa

dell’ Appaltatore e di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice

provvedimento, all’incameramento della cauzione, salva I’azione per il maggior danno

subito.

L’AdSP si riserva, inoltre, la facolta di risolvere il contratto per danni arrecati a cose

e/o persone, durante o a causa dello svolgimento del contratto, qualora sia accertata la

responsabilita dell’ Appaltatore per azioni proprie e/o del proprio personale, ¢/o nei

casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone

e delle cose

L’AdSP ha facolta di risolvere il contratto nei casi ¢ secondo le previsioni di cui all’art

108 del Decreto Legislativo 50/2016

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sara
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competente il foro di Cagliari.

Nelle more della risoluzione di eventuali controversie 1’ Appaltatore non puo rallentare

o sospendere I’attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ AdSP.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’AdSP trattera 1 dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie

funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.1. € del Regolamento Unione

Europea 679/2016.

ART. 24 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte € tasse inerenti € conseguenti alla stipula del presente contratto,

anche future, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore, senza

diritto di rivalsa. Le Parti dichiarano che il valore del presente atto ai fini fiscali € pari

a€5.225.000,00 non imponibili dell’I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 6)

del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 25 - DOMICILIO

Ai sensi dell’art. 2, c. 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, I’ Appaltatore elegge il

proprio domicilio presso ;

ART. 26 - DOCUMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento

agli atti di gara e alla documentazione depositata presso 1’AdSP che I’ Appaltatore

dichiara espressamente di conoscere (come da dichiarazione in sede di offerta), e che

qui_si intende integralmente richiamata, seppure non materialmente allegata,

dispensando I’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. Le parti rinviano, altresi, alle

norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati:

a) Capitolato Speciale d'Appalto;
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b) Allegato tecnico

c) elenco prezzi- Prezzario Regione Sardegna 2022

d) gli Elaborati grafici e gli altri atti del progetto di Accordo Quadro.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI E

COLLABORATORI

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice

di comportamento dei dipendenti pubblici) s'impegna ad osservare e far osservare ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al Codice di

Comportamento per i dipendenti dell’ Autorita di Sistema Portuale, facente parte del

vigente Piano triennale anticorruzione e trasparenza di questa AdSP (disponibile nella

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

www.adspmaredisardegna.it), obbligandosi altresi - per quanto ivi non previsto - ad

osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di

condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili con il

ruolo e I’attivita svolta.

ART. 28 - DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore dichiara di aver esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o

richiamate nel presente contratto e nei documenti costituenti parte integrante e

sostanziale dello stesso e di giudicare remunerativi i corrispettivi convenuti.

ART. 29 - NORME FINALI

Le presenti clausole prevalgono, qualora in contrasto, con quanto previsto nei

documenti di gara.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da persona di

mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura

alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, per cui
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a conferma lo sottoscrivono, in mia presenza, con modalita di firma digitale ai sensi

del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 codice dell’amministrazione digitale

(CAD).

To sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi alla normativa CAD.

Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Prof. Avv. Massimo Deiana

L’ Appaltatore

L’Ufficiale Rogante
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